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Zalacznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

UMOWA nr.......... (WZOR)

zawarta w dniu r. w Grodzisku Mazowieckim pomiedzy:

Warszawska Koleja Dojazdowa sp. z 0.0.
z siedzibg w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

dziatajacgq na podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000116702, NIP 529-16-28-093, REGON 017194070, o kapitale
zaktadowym w wysoko$ci 57 791 000 zt w catoSci wptaconym

reprezentowang przez:
1.
2,

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Zamawiajacym”

Py

z siedzibq w

dziatajaca/ym na podstawie
reprezentowana/ym przez:
1.

2.

zwana/ym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych “Stronami”

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach Projektu pn. ,Rozwdj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji
warszawskiej poprzez zwiekszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczenstwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”
wspoffinansowanego przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu wspoétpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii
Europejskiej.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie zaméwienia ,z wolnej reki” na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej ,Ustawg” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowego aktu prawnego — w wyniku rozstrzygnietego konkursu.

! W przypadku gdy Umowa bedzie zawierana z konsorcjum wpisa¢ dane petnomocnika oraz partneréw konsorcjum.
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§1
DEFINICJE

»Cena Umowna” — zryczattowana kwota okre$lona w trakcie negocjaciji w trybie zaméwienia z wolnej reki z Autorem/Wykonawca najlepsze;
Pracy Konkursowej jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

»,Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy” — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé wykonanie
Przedmiotu Umowy.

»Data zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci” — data podpisania przez Strony protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy lub cze$ci Przedmiotu Umowy bez zastrzezen i uwag.

»,Dokumentacja projektowa” - zbiér opracowan projektowych takich jak: koncepcja wielobranzowa, projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), wraz z niezbednymi
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami przygotowana w celu: uzyskania pozwolenia na rozbiorki oraz pozwolenia na
budowe, przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét rozbiérkowych i robét
budowlanych, realizacji ww. robét rozbiérkowych i budowlanych, a takze dostawy wyposazenia.

»Dzien” — kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

»,Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia” — dokument opracowany przez Wykonawce, uzgodniony oraz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego i wprowadzony do Umowy jako jej zatgcznik w terminie okreslonym w Umowie, zawierajacy terminy
wykonania poszczegélnych czesci i rodzajéw prac wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy wraz z ceng za te czesci i prace.

sinwestycja” — budowa i modernizacja obiektéw oraz elementéw wyposazenia i matej architektury przystankowej Perondw WKD w ramach
projektu pn. ,Rozwéj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiekszenie wydajnosci,
niezawodno$ci i bezpieczenstwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” wspoffinansowanego przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego
programu wspdtpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii Europejskiej — realizowana na podstawie Dokumentacji projektowej objetej
Przedmiotem Umowy.

»Kierownik Zespotu Projektowego (KZP)” — osoba upowazniona przez Wykonawce do nadzorowania wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym takze do wystepowania w imieniu Zespotu Projektowego wobec Zamawiajacego, wykonujacy swoje obowigzki przy pomocy i we
wspbtpracy z zespotem projektantow opracowujacego projekty budowlane.

»Kierownik Zespotu Zamawiajacego (KZZ)” - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania i kontroli realizacji przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym Umowa i zatacznikami do Umowy, przepisami prawa budowlanego oraz innymi
przepisami dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, szczegdlnie w zakresie terminéw wykonania, ptatnosci
i jako$ci wykonanych prac i czynno$ci stanowigcych Przedmiot Umowy.

»Konkurs" — postepowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektow matej architektury oraz elementéw informacji
wizualnej dla peronow WKD jako cze$¢ systemu identyfikacji wizualnej WKD, poprzedzajace zaproszenie Wykonawcy do negocjacji w trybie
zamowienia z wolnej reki na wykonanie Przedmiotu Umowy — przeprowadzone na podstawie Ustawy oraz na podstawie Regulaminu.

»,0dbiér czesciowy Przedmiotu Umowy” — odbior dokonany w formie protokotu odbioru uzgodnionego pomiedzy stronami Umowy
polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat okre$long cze$¢ Przedmiotu Umowy.

»,0dbior koncowy Przedmiotu Umowy” - odbior dokonany w formie protokotu odbioru uzgodnionego pomiedzy stronami Umowy
polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat w catosci Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, dokonany po uzyskaniu
pozwolenia na budowe Inwestyciji.

»,0dbiér ostateczny Przedmiotu Umowy” — wynikajacy z Umowy odbidr polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy zwigzany
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za wady, dokonany po uptywie terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
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wady robot budowlanych wykonanych w ramach odrebnej Umowy zawartej w pdzniejszym terminie na podstawie projektu budowlanego
(Dokumentaciji projektowej) objetego Przedmiotem Umowy.

»Perony WKD” — powierzchnia platform perondw Warszawskiej Kolei Dojazdowej na przystankach (obiektach stacyjnych/przystankowych)
takich jak: Warszawa Srédmiescie WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Warszawa Reduta Ordona, Warszawa Aleje
Jerozolimskie, Warszawa Rakéw, Warszawa Salomea, Opacz, Michatowice, Reguty, Malichy, Tworki, Pruszkéw WKD, Komoréw, Nowa
Wie§ Warszawska, Kanie Helenowskie, Otrebusy, Podkowa Le$na Wschodnia, Podkowa Le$na Gtdéwna, Podkowa Le$na Zachodnia,
Polesie, Milanowek Gruddw, Kazimierowka, Brzézki, Grodzisk Maz. Okrezna, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Jordanowice,
Grodzisk Maz. Radonska wraz z dojsciem do najblizszych ciggéw komunikacyjnych (ciagi ruchu pieszego).

»Podwykonawca” — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, z ktorg Wykonawca
zawart umowe za zgodg Zamawiajacego, o ile taka zgoda jest wymagana w Umowie oraz przepisami prawa, w szczegdlno$ci z przepisami
art. 356 kodeksu cywilnego, na wykonanie czesci prac i ustug stanowigcych cze$¢ Przedmiotu Umowy oraz zmierzajacych do realizacji
Przedmiotu Umowy.

»Praca Konkursowa” - opracowanie pn. ,Koncepcja architektoniczna obiektéw matej architektury oraz elementéw informacji wizualnej dla
perondw WKD jako czes$¢ systemu identyfikacji wizualnej WKD” ztozone przez Wykonawce w postepowaniu konkursowym poprzedzajacym
zaproszenie Wykonawcy do negocjacji w trybie zamdwienia z wolnej reki na wykonanie Przedmiotu Umowy.

»Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

»Projekt budowlany” — projekt budowlany” jako cze$¢ Dokumentacji projektowej objeta Przedmiotem Umowy w rozumieniu art. 34 i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013 poz.1409 ze zm.) oraz przepiséw aktow wykonawczych do tej ustawy, zwtaszcza
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462 ze zm.).

»Projekt wykonawczy” — oparty na projekcie budowlanym zestaw opracowan uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce oraz realizacji robét budowlanych, zawierajacy szczegdtowe rysunki i opisy, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

»Regulamin” — regulamin konkursu na opracowanie koncepciji architektonicznej obiektéw matej architektury oraz elementéw informacji
wizualnej dla perondw WKD jako cze$¢ systemu identyfikacji wizualnej WKD, okre$lajacy warunki Konkursu, obowigzki uczestnika
Konkursu, przedmiot i zakres Pracy Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej modernizacji wszystkich 28 stacji/przystankéw WKD
zawierajacych 45 obiektéw peronowych przewidzianych do wykonania na podstawie Pracy Konkursowe;.

»Oita wyzsza” — zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzie¢, na ktdre strony Umowy nie majg wplywu i ktérego skutkom nie mozna
bylo zapobiec, nawet przez zachowanie nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci lub w czesci jego
zobowigzan. Sg to w szczegdlnoSci: kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak m.in.: trzesienia ziemi
i powddz, a takze zdarzenia pozostajgce poza kontrolg i zwigzkiem ze stronami Umowy oraz osobami, za ktére strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna, dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia
radioaktywne.

»opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (STWiORB) — opracowanie sporzadzone przez Wykonawce,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét stanowigcych przedmiot
Inwestyci.

»1ermin wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci” — okres uzgodniony w umowie na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego
czesci, liczony od daty zawarcia Umowy do daty zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
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»Umowa” — dokument opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z zatgcznikami stanowigcymi jego integralng
czes¢, zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonaniu okre$lonego w jej tresci
zamdwienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, okreslajacy podstawowe prawa i zobowigzania stron, w tym sposoéb
wykonania Przedmiotu Umowy, reprezentacje i wspétprace stron, zasady odbioréw Przedmiotu Umowy, odpowiedzialno$¢ i ryzyko, warunki
gwarancji i rekojmi, kary umowne i inne postanowienia, zawarty w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie zaméwienia z wolnej reki.

»Ustawa Pzp” — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.).

»-Wada” — wada fizyczna i prawna w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki i braki, wynikajace z niewykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci albo wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z jego przeznaczeniem, Umowa, i innymi
dokumentami Umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

»~Wykonawca" — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, z ktdrg Zamawiajacy
zawart umowe po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia w trybie zamdwienia z wolnej reki na wykonanie Dokumentacji
projektowej modernizacji wszystkich 28 stacji/przystankéw WKD zawierajacych 45 obiektow peronowych, przeprowadzonego w wyniku
rozstrzygnietego Konkursu i zaproszeniu do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej reki. Zapisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio réwniez do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie (Konsorcjum).

»Zamawiajacy” — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. — udzielajacy zamdwienia publicznego w trybie zamdwienia z wolnej reki na
wykonanie Dokumentacji projektowej modernizacji wszystkich 28 stacjilprzystankow WKD zawierajacych 45 obiektéw peronowych, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do przedmiotowego aktu prawnego.

»~Zamowienie z wolnej reki" - tryb zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 2 Ustawy po przeprowadzeniu
Konkursu.

»Zmiana” — kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego lub zatwierdzone
na piSmie przez Zamawiajacego.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wramach niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca w trybie zamdwienia z wolnej reki, a Wykonawcea przyjmuje do wykonania przedmiot
zaméwienia polegajacy na wykonaniu Dokumentacji projektowej modernizacji wszystkich 28 stacji/przystankéw WKD
zawierajacych 45 obiektéw peronowych (dalej: ,Przedmiot Umowy”) wraz z:

a) wykonaniem i uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich dokumentow, w tym dodatkowych
i pomocniczych opracowan projektowych, map, opinii, uzgodnieA, pozwolen i zgdd wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i niezbednych Zamawiajacemu do uzyskania pozwolenia na budowe, przygotowania i przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych;

b) przeniesieniem, w ramach zaoferowanej ceny, na rzecz Zamawiajacego wiasnosci autorskich praw majatkowych do catoSci
Dokumentaciji projektowej i kazdej jej czesci sktadowej oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o prawie Zamawiajacego do dowolnej
adaptacji lub wykorzystania cato$ci Dokumentacji projektowej;

c) uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1, wykonane zostana;

a) stworzenie na podstawie Pracy Konkursowej oraz zalecen pokonkursowych Sadu konkursowego i zaleceri Zamawiajacego
i w konsultacji z nim szczegdtowej, wielobranzowej koncepcji architektonicznej wszystkich 28 stacjilprzystankéw WKD
zawierajacych 45 obiektéw peronowych; dokonanie wszelkich wiasciwych dla tej fazy (prace studialne, przedprojektowe,
koncepcyjne) uzgodnien i ustalen z wiasciwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak réwniez innymi uczestnikami
procesu planowania; opracowanie wstepnych kosztoryséw i oszacowan;

b) opracowanie, zgodnie z koncepcja, o ktorej mowa w pkt a) powyzej:

i. kompletnego projektu budowlanego umozliwiajgcego uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, o ile takie
pozwolenie bedzie wymagane w stosunku do zagospodarowania lub

ii. dokumentacji na czes¢ robot zwigzanych z Inwestycjg a objetych jedynie zgtoszeniem zgodnie z Prawem Budowlanym
w terminie umozliwiajgcym Inwestorowi rozpoczecie tych robot najpézniej do konca 2017 r.;

no
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) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych;

d) opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu wykonawczego, to jest opartego na projekcie budowlanym oraz opartego na
pozwoleniu na budowe zestawu opracowan uzupetniajacego i uszczego6towiajacego projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania ofert na wykonanie robot
budowlanych oraz realizacji robét budowlanych, zawierajacy szczegétowe rysunki i opisy, odpowiadajacym wymogom prawa
budowlanego i obowigzujacych i zalecanych do stosowania polskich norm oraz innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

e) opracowanie materiatow niezbednych dla przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane, w tym przedmiaréw i kosztoryséw oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), a takze konsultacja dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego do postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dokumentacja projektowa, na ktdra sktadajq sie opracowania i materiaty wymienione w ust. 2 oraz inne dokumenty formalno-prawne
i projektowe niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym:

a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia;

b) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c) zasady monitoringu oddziatywania budowy na Srodowisko oraz obiekty budowlane i inzynieryjne otoczenia;

d) analiza rozwigzan proekologicznych

muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Integralng czescig Umowy jest Praca konkursowa, zalecenia pokonkursowe Sadu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wymienione w poprzednim zdaniu dokumenty oraz umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu nalezytej odpowiedzialno$ci.

Dokumentacja projektowa sporzadzona w ramach wykonania prac wskazanych w ust. 2 musi by¢ kompletna, to jest obejmowac nie
tylko projekty architektoniczne, ale takze wszelkie opracowania branzowe, w tym miedzy innymi projekty konstrukcyjne, projekty
instalacji, technologii i wszelkie inne wymagane przepisami oraz specyfikg obiektu wchodzacego w sktad infrastruktury kolejowej
przygotowywane przez projektantéw branzowych odpowiednich specjalnosci i branz.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ zrealizowany Przedmiot Umowy i jego zdaniem mozliwa jest
realizacja Inwestycji.

Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja sie opracowania projektowe wymienione w ust. 2 pkt a)-e) oraz inne dokumenty formalno-
prawne i projektowe niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, musi umozliwic realizacje Inwestycji fj. wykonanie dla wszystkich 28
stacji/przystankow WKD zawierajacej 45 obiektow peronowych nastepujacych elementow zagospodarowania (w przypadku rozwigzan
indywidualnych) oraz robét budowlanych:

a) wykonanie oraz wbudowanie wiaty;

b) wykonanie oraz wbudowanie gabloty;

wykonanie oraz wbudowanie tawki;

wykonanie oraz wbudowanie stupow o$wietleniowych;

wykonanie oraz wbudowanie innych elementéw matej architektury peronowej bedacych czescig elementéw zagospodarowania
terenu zaproponowanych w Pracy konkursowej oraz Dokumentacji projektowej;

f)  wykonanie oraz montaz elementow informacji wizualnej;

g) instalacja elektryczna;

h) fundamentowanie;

i) rozbidrka istniejacych elementdw wyposazenia peronu przystankowego;

j) ogrodzenie (elementy wygrodzenia);
k
)

o O

)
)
)
)

D

) nawierzchnia perondw oraz $ciezki dojScia z peronu do najblizszych ciggéw komunikacyjnych (ciggi ruchu pieszego);

przektadki instalacji, urzadzen lub elementéw zagospodarowania terenu dla kazdego rodzaju przebudowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) niniejszgq Umowg;

b) Regulaminem Konkursu na opracowanie koncepciji architektonicznej obiektdw matej architektury oraz elementéw informacii
wizualnej dla peronéw WKD jako cze$¢ systemu identyfikacji wizualnej WKD — stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy;

c) Pracg Konkursowa wraz z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach, uzgodnieniach, opiniach, w tym zaleceniach Sadu
Konkursowego i zaleceniach Zamawiajacego dotyczacych Przedmiotu Umowy — stanowigca Zatacznik nr 3 do Umowy;

d) obowigzujacymi przepisami prawa;

e) Polskimi Normami;

f) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej przy uwzglednieniu wymogu najwyzszej staranno$ci i jakosci.
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Wykonawca w terminie obowigzywania niniejszej Umowy, po opracowaniu Dokumentaciji Projektowej, zobowigzuje sie do podjecia

negocjacji z Zamawiajagcym w zakresie zawarcia odrebnej umowy lub odrebnych uméw na $wiadczenie nastepujacych ustug

zwigzanych z dalszymi etapami realizacji Inwestycji przez Zamawiajacego — w ramach odrebnego wynagrodzenia:

a) $wiadczenie na kazde zadanie Zamawiajacego ustug biegtego ds. przedmiotu i warto$ci zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych polegajacych na realizacji Inwestycji — przewidywany termin realizacji:
w ciggu 2016 r.i 2017 r.;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji Inwestycji oraz do czasu wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na realizacji Inwestycji na podstawie Dokumentacji Projektowej — przewidywany termin realizacji: w ciagu okresu od
2017 r. do korica 2021 r.

§3
ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w ramach etapowania wedtug nastepujacego podziatu:

a) Etapl - wykonanie Wykazu Dokumentacji Projektowej oraz opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

b) Etapll - stworzenie na podstawie Pracy Konkursowej oraz zaleceh pokonkursowych Sadu konkursowego i zalecen
Zamawiajacego i w konsultacji z nim szczego6towej, wielobranzowej koncepcji architektonicznej wszystkich 28 stacji/lprzystankéw
WKD zawierajacych 45 obiektow peronowych; dokonanie wszelkich wtasciwych dla tej fazy (prace studialne, przedprojektowe,
koncepcyjne) uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak réwniez innymi uczestnikami
procesu planowania; opracowanie wstepnych kosztoryséw i oszacowan — zgodnie z § 2 ust. 2 pkt a);

c) Etaplll - opracowanie, zgodnie z koncepcja, o ktérej mowa w Etapie Il powyzej:

i. kompletnego projektu budowlanego umozliwiajacego uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, o ile takie
pozwolenie bedzie wymagane w stosunku do zagospodarowania lub

ii. dokumentacji na cze$¢ robdt zwigzanych z Inwestycjg a objetych jedynie zgtoszeniem zgodnie z Prawem Budowlanym
w terminie umozliwiajacym Inwestorowi rozpoczecie tych robot najpdzniej do konca 2017 r. — zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b);

d) Etap IV - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych
- zgodnie z 2 ust. 2 pkt c);

e) EtapV - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu wykonawczego, to jest opartego na projekcie budowlanym oraz
opartego na pozwoleniu na budowe zestawu opracowan uzupetniajacego i uszczegoétowiajacego projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania ofert na wykonanie
rob6t budowlanych oraz realizacji rob6t budowlanych, zawierajacy szczegdtowe rysunki i opisy, odpowiadajacym wymogom prawa
budowlanego i obowigzujgcych i zalecanych do stosowania polskich norm oraz innych obowigzujacych przepiséw prawa — zgodnie
z§ 2 ust. 2 pkt d);

f) EtapVl - opracowanie materiatow niezbednych dla przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane, w tym przedmiaréw i kosztorysow oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWIORB), a takze konsultacja dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego do postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego — zgodnie z § 2 ust. 2 pkt e).

§4
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zrealizuje zakres Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem etapowania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt a)-f) w terminie
nieprzekraczajacym ... miesiecy od daty zawarcia Umowy, tj. dodnia ..........ccccoovrvviiieennnn, , Z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Okresla sie nastepujace terminy odbioru prac:
a) Etapl —wciggu 10 dni od daty zawarcia Umowy;
b) Etap Il —w ciggu 90 dni od daty zawarcia Umowy;

Etap [l —w ciggu 150 dni od daty zawarcia Umowy;
Etap IV - w ciggu 180 dni od daty zawarcia Umowy;
EtapV —w ciggu 220 dni od daty zawarcia Umowy;
Etap VI - w ciagu 230 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie pdzniej niz do 31.12.2016 r.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym wczesniej przez
Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym okreslajacym szczegdtowe terminy realizacji poszczegéinych etapéw
Przedmiotu Umowy.

e
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedace nastepstwem dziatan organéw
administracji.

Szczegbtowe zasady odbioru Przedmiotu Umowy okre$lone zostaty w § 14 niniejszej Umowy.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuije sie date podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad i usterek, o ktérym mowa
w § 14 ust. 10.

§5 .
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Catkowita warto$¢ Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy wynosi:
BrUtto ..o z,
SIOWNIE: ... zi,

Catkowita wartos¢ Przedmiotu Umowy, okre$lonego w ust. 1, stanowi sume cen wszystkich elementéw zamowienia wymienionych
w § 2 ust. 1 Umowy, zgodnie z Protokotem z negocjaciji w trybie zaméwienia z wolnej reki, stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci koszt
opracowania Dokumentacji Projektowej, koszt uzyskania zgod, zezwolen, opinii, koszty zwigzane z czynnos$ciami odbiorowymi, koszty
nadzoru technicznego, podatek VAT oraz koszty wszelkich zobowigzar wynikajacych z postanowien Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sq niezbedne do wykonania
przez niego Przedmiotu Umowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego prace
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Pominiecie przez Zamawiajacego w opisie Przedmiotu Umowy elementdw, bez ktérych
zrealizowanie Inwestycji przez Zamawiajacego nie bytoby mozliwe, nie moze by¢ podstawg do zadania doptat ponad wynagrodzenie
okreslone w ust. 1.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie za zrealizowane elementy prac wyptacane bedzie zgodnie z elementami Umowy wyszczegolnionymi
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej po odbiorze koricowym. Suma
wartosci faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedg protokoty odbioru wykonanych prac, podpisane przez Wykonawce oraz
potwierdzone przez Zamawiajacego stwierdzajace iloSci i zakres rzeczowy wykonanych prac objetych Umowg, a ich warto$¢
okreslona bedzie na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy. Kopia protokotu
odbioru czeSciowego stanowi integralny zatacznik do faktur.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego bez wad i usterek. Kopia protokotu odbioru
kofncowego stanowi integralny zatacznik do faktury.

W przypadku objecia fakturg ustug wykonywanych z udziatem Podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia Podwykonawcy lub inne dowody, ze wszystkie
nalezne faktury podwykonawcdw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty zaptacone. W przypadku
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca dostarczy o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy, ze wszystkie
nalezne faktury z tytutu realizacji Umowy zostaty zaptacone Podwykonawcy. Protokdt odbioru wykonanych prac/robét zataczony do
faktury powinien zawiera¢ wykaz prac/robét wykonanych przez podwykonawcéw objetych tym protokotem.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-dniowy termin, liczony od dnia wystania
informacji o zamiarze bezpo$redniej zaptaty, na zgtoszenie uwag przez Wykonawce. Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnigcia uwag ztozonych przez Wykonawce, a w przypadku braku zgtoszenia uwag
w terminie 30 dni od dnia ztozenia faktury i protokotu odbioru, pomniejszajac automatycznie zaptate nalezng Wykonawcy o kwote
zaptacong Podwykonawcy, na co Wykonawca ninigjszym wyraza zgode. Kazdy przypadek braku terminowej ptatnosci catosci lub
czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce stanowi jednocze$nie nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
przez Wykonawce i bedzie skutkowato konsekwencjami okre$lonymi w § 19 ust. 2 pkt e).

Ptatnosci za wystawione faktury realizowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawione;
faktury VAT (w wersji papierowej) wraz ze wszystkimi zatgcznikami wymaganymi w niniejszej Umowie. Ptatno$¢ zostanie zrealizowana
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, a w przypadku bezpo$redniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy na rachunek
wskazany w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga wyszczegolnienia w fakturach lub protokotach odbioru, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, kosztow realizacji prac
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w podziale na poszczegdlne elementy Przedmiotu Umowy wymienione w § 2 ust. 1 Umowy na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy.

Za date ptatno$ci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo zadaé¢ odsetek ustawowych w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia sie z zaptatq wynagrodzenia.

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

§6
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz wszelkich posiadanych informacji niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy;

b) uzgodnienie przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

c) zgtaszanie uwagi i opinii do otrzymanej Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci projektow budowlanych oraz innych
opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy, przy czym wszelkie opinie i uwagi Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wtasciwe rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne;

d) odbiér Przedmiotu Umowy zgodnie z § 14 Umowy;

e) terminowe regulowanie pfatnosci na rzecz Wykonawcy wynikajacych z prawidtowo wystawionej faktury, o ile zostaty spetione
przez Wykonawce warunki wynikajace z Umowy;

f) udzielenie Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci, do ktérych wykonania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest moca niniejszej Umowy Wykonawca.

§7
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego (w Cenie Umownej) zobowigzuje
sie do wykonania Dokumentaciji projektowo-kosztorysowej w sposéb zgodny z niniejszg Umowa, koncepcjg wybrang w konkursie wraz
z zaleceniami pokonkursowymi Sadu Konkursowego, z nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi normami oraz do uzyskania wszelkich uzgodnien koniecznych do rozpoczecia,
prowadzenia i zakoficzenia procesu projektowania, w tym do uzgadniania projektu z wtasciwymi stuzbami Zamawiajacego.

Wykonawca, dysponujac odpowiednimi kwalifikacjami, potencjatem ekonomicznym i ludzkim, do$wiadczeniem i wiedzg techniczna,
zobowigzuje sie do terminowego i zgodnego z postanowieniami Umowy wykonania Przedmiotu Umowy. Zobowigzanie, o ktorym
mowa W zdaniu poprzednim obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci obejmuje wszelkie czynnosci i prace z zakresu projektowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje projektowo-kosztorysowg kompletng z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢, skoordynowang branzowo i zawierajacg podpisane przez projektantdw potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Wykonawca zobowigzuje sig zaopatrzy¢ Dokumentacje Projektowa w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona
Dokumentacja jest kompletna, skoordynowana branzowo, wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wykaz opracowan i oSwiadczenie stanowig integralng cze$¢ przedmiotu
odbioru dokumentacji/projektu.

Zobowigzanie wykonania czynnosci w ramach niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej
dokumentacji w trakcie trwania Umowy i zgtaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwo$cig,
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

Wykonawca oswiadcza, Ze zaznajomit sie z parametrami i wymaganiami stawianymi Inwestycji przez Zamawiajacego
i obowigzujacymi przepisami, o ktorych mowa w § 5 ust. 4, a takze z warunkami, w ktorych bedzie realizowana Inwestycja, w tym
lokalizacyjnymi, technicznymi, dotyczacymi dostepu do energii oraz innych mediéw i innymi wplywajacymi na realizacje Umowy
i koszty Przedmiotu Umowy oraz Inwestycji.

Wykonaweca jest zobowiazany informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji Przedmiotu
Umowy, sygnalizowa¢ o pojawiajacych sie zagrozeniach, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego,
a takze udostepnia¢ Zamawiajacemu na kazde jego zadanie, poszczegolne czesci i elementy opracowan, dokumentacii i projektow
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objetych Przedmiotem Umowy.

Czynnosci bedace Przedmiotem Umowy bedg prowadzone przy czynnym ruchu kolejowym; wymaga sie prowadzenia czynno$ci

w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

Przy realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego (w Cenie Umownej) Wykonawca zobowigzuje

sie ponadto do:

a) przestrzegania instrukcji obowigzujacych na WKD dostepnych w wers;ji elektronicznej;

b) uzyskania wlasnym kosztem i staraniem wszystkich pomiaréw, materiatéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

¢) dostarczenia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, udzielonego w sposéb okreslony w § 13 Umowy;

d) wykonania, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, dodatkowych obliczen i rysunkéw, a takze dokonywania wszelkich zmian
w treSci Dokumentacji Projektowej — szczeg6lnie, gdy konieczno$¢ ich wykonania zostata uzgodniona pomigdzy Stronami
Umowy;

e) wykonania innych nie wymienionych w Umowie czynno$ci lub prac, ktorych konieczno$¢ wykonania okaze sie¢ niezbedna do
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia ewentualnych zasadnych korekt, propozycji i sugestii w Dokumentaciji Projektowe;j
objetej Przedmiotem Umowy, jakie wynika¢ beda z procedury ich oceny i zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji budowlano-
architektonicznej.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie pozostate opracowania i czynnosci wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz
usung¢ wady, wykona¢ dodatkowe lub uzupetniajace prace niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z nalezytq starannoscig i zgodnie z postanowieniami Umowy.

W rozwigzaniach projektowych bedq zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia réwnej wartosci umownego wynagrodzenia
brutto.

Wykonawca, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w ramach Ceny Umowne;j:

a) powinien wykona¢ Przedmiot Umowy za pomocg personelu posiadajacego stosowne uprawnienia wymagane przepisami ustawy
Prawo budowlane;

b) moze zawrze¢ umowe 0 wykonanie czesci Projektu Budowlanego oraz innych opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy
z innym podmiotem;

c) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktorym zlecit do wykonania ekspertyzy i cze$¢ Projektu Budowlanego oraz inne
opracowania stanowigce Przedmiot Umowy;

d) nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz i czesci Projektu Budowlanego oraz innych opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy
podmiotom; ktore nie posiadaja wymaganych prawem uprawnien do wykonywania prac projektowych i ekspertyz technicznych
Wykonawca o$wiadcza, ze nawet w przypadku nie wymienienia w umowie jakiego$ $wiadczenia, czynno$ci lub prac, koniecznych dla
prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy, bedg one wykonane lub dostarczone w ramach Ceny Umownej w terminach

zapewniajacych realizacje Umowy.

Jedli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania projektowego, lub metody, ktore sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.

Wszelkie nastepstwa finansowe lub prawne wynikajace z niedotrzymania w/w wymagan obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego oraz przedstawicielom Strony
Szwajcarskiej (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenie kontroli lub wizytacji w toku realizacji Umowy.

Jezeli oferta Wykonawcow wystepujacych wspoinie zostanie wybrana, Zamawiajacy zazada przed zawarciem Umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawedw, podpisanej przez wszystkich partnerdw, przy czym
termin, na jaki zostata zawarta, nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji zaméwienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu wykonujacego Przedmiot Umowy. W przypadku, gdy

cztonek personelu nie bierze udziatu w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek podjaé wszelkie czynno$ci
w celu zrekompensowania tymczasowej nieobecnosci cztonka personelu.

Dokumentacje Projektowg stanowigcg Przedmiot Umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu w nastepujacej ilosci
egzemplarzy:
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a) 4 egzemplarze w wersji zeszytowej (papierowej) w jezyku polskim;

b) 4 egzemplarze w wersji elektronicznej w jezyku polskim, w wersji mozliwej do powielania, zapisanej na ptytach CD/DVD -
oddzielnie w wersji edytowalnej we wskazanych przez Zamawiajacego formatach oraz w wersji zamknietej, uniemozliwiajace;
edycje (*.pdf).

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi zawiera¢ (wersja papierowa oraz elektroniczna):

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr jesli dotyczy);

c) na stronie tytutowej opracowania nalezy umiesci¢ zapisy i logotypy Zamawiajacego oraz logotyp Mazowsze (serce Polski)
zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajacego;

d) etap projektu (jesli dotyczy);

e) wersje dokumentu;

f) date powstania dokumentu;

g) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu;

h) oznaczenia wymagane dla projektéw wspétfinansowanych ze $rodkéw Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspétpracy;

) nazwe i adres Zamawiajacego;

j) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu, przy czym spisy tresci dokumentéw w wersjach edytowalnej i w formacie *.pdf
muszg zawiera¢ hipertacza do tytutéw rozdziatow;

k) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami;

[) na kofcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w dokumencie;

m) na koficu dokumentu streszczenie zawartosci dokumentu, kluczowe ustalenia i wnioski;

) dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekscie dokumentu opatrzone numerem, tytutem i informacja o zrédle, z ktérego pochodza;

) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu;

) stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony i catkowitg liczba stron w dokumencie (w formacie: strona X z Y);

) mapy w ramach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinny zosta¢ zaktualizowane co najmniej w zakresie ogdlnej
lokalizacji obiektow statych w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie linii kolejowej, przy czym poprzez aktualizacje nalezy
rozumie¢, aby Wykonawca:

i. wykazat na mapie projektowane elementy, o ktorych informacja znajduje sie w Zespotach Uzgodnien Dokumentacii
Projektowej;

ii. dokonat wywiadu terenowego i wykazatl na mapie stwierdzone zmiany w zakresie obiektow mogacych mie¢ wplyw na
wykonywany projekt;

r) dla dokumentacji sktadajacej sie z wielu arkuszy map, niezbedne jest wykonanie mapy przegladowej arkuszy, w celu utatwienia
orientacji.

Wymagania dodatkowe dla dokumentacji w wersji zeszytowej (papierowej):

a) powinna by¢ trwale spieta;

b) zabezpieczona przed nieuprawionym rozszyciem;

c) powinna byC opracowana w formacie A4, umozliwiajgcym swobodny przeglad w przypadku zszycia z arkuszami o wigkszym
rozmiarze.

Wymagania dodatkowe dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektroniczne;:
pliki powinny byé uporzadkowane w przejrzysty sposéb w katalogach;
nazwy plikéw oraz katalogdéw nie moga zawiera¢ skrotéw, polskich znakéw i znakow diakrytycznych;
pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (*.zip, *.rar);
pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem;
pliki tekstowe — MS Word minimum wersja 2003;
pliki z obliczeniami — MS Excel minimum wersja 2003, przy czym arkusze kalkulacyjne musza mie¢ odblokowane formuty, aby
mozliwe byto przesledzenie i sprawdzenie poprawnosci dokonanych wyliczen (o ile dotyczy);
rysunki techniczne — AutoCAD minimum wersja 2004 (teksty - *.txt, *.doc.; rysunki - *.dwg, * .dxf lub *.dgn);
obrazy (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub pdf,
i) ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane;
j) zapis elektroniczny nalezy wykonaé na oddzielnych ptytach:
i. w formacie umozliwiajacym edycje;
i. w formacie uniemozliwiajacym edycje (*.pdf) wszystkie dokumenty wchodzace w skiad opracowania: pliki tekstowe, arkusze
kalkulacyjne, harmonogramy, rysunki, obrazy, mapy, itd.;
k) ptyty muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawarto$ci, uwzgledniajagcym wszystkie zatgczniki.

Za wszelkie dodatkowe egzemplarze ponad ustalenia Umowy, Zamawiajacy zapfaci dodatkowo, wediug rzeczywistych,
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udokumentowanych, kosztow ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie zgodnos$ci wykonywanych robét z Dokumentacjq

Projektowg oraz uzgadniania i wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacii

Projektowej w okresie realizacji robot na warunkach okreslonych w oddzielnej umowie, w szczegdlnosci w zakresie:

a) stwierdzania w toku realizacji rob6t budowlanych wykonywanych w ramach Inwestycji, zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg
Projektowg, w szczegélnosci zgodno$ci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Projektem Budowlanym
i obowigzujacymi przepisami oraz normami;

b) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatow
przewidzianych w Projekcie Budowlanym,

c) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze Inwestycji i jej cze$ci oraz
w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowych zdolno$ci wykonawczych i uzytkowych Inwestycii,

d) nadzoru szczegétowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodno$ci z Projektem Budowlanym, wymaganiami
normowymi i innymi obowigzujacymi przepisami,

e) udziatu, na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, w naradach roboczych w trakcie realizacji Inwestycji.

§8
SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Umowy Kierownika Zespotu Zamawiajacego (KZZ).

Do obowigzkow i uprawnien KZZ nalezy m.in.:
a) kontrola wykonania prac bedacych Przedmiotem Umowy;
b) prawo wgladu do wszystkich elementéw dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce.

Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, KZZ nie ma zadnych uprawnien do sktadania w imieniu Zamawiajacego
o$wiadczen woli powodujacych bezposrednio powstanie, zmiane lub uchylenie zobowigzan umownych, w tym zwtaszcza nie ma
uprawnien do zmiany warunkéw Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do uzasadnionych polecen i decyzji wydanych przez KZZ wynikajacych z przepisow
prawa. Zadne z polecen i decyzji KZZ, ani tez inne dziatania KZZ, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnosci za prawidiowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa, wiedza techniczng, przepisami i normami — chyba, ze przed zastosowaniem sie do
decyzji lub polecenia KZZ, Wykonawca zawiadomit Zamawiajacego pismem zawierajgcym wyczerpujace uzasadnienie, iz
zastosowanie sie do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy, po
otrzymaniu tego zawiadomienia, nie uchylit niezwlocznie decyzji lub polecenia KZZ.

W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, ze Przedmiot Umowy nie zostanie zakonczony w ustalonym w umowie terminie,
Zamawiajacy moze zadaC od Wykonawcy podjecia wszelkich dziatan w celu przy$pieszenia wykonania Przedmiotu Umowy lub
poszczegdlnych jego czesci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku watpliwosci interpretacyjnych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
dotyczacych w szczegdlnosci rodzaju i zakresu prac objetych Umowg oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego lub
Wykonawcy, obowigzywaé bedzie nastepujaca hierarchia waznosci zatacznikéw do Umowy:

a) protokdt z negocjaciji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie zaméwienia z wolnej reki z dnia ... ;

b) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zaméwienia;

c) Regulamin Konkursu;

d) Praca Konkursowa.

§9
KOORDYNACJA UMOWY

Strony wyznaczajg nastepujace osoby do koordynacji Umowy:
a) ze strony Wykonawcy:
— Kierownik Zespotu Projektowego (KZP):

b) ze strony Zamawiajacego:
— Kierownik Zespotu Zamawiajacego (KZZ):
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Zmiana oso6b wskazanych w ust. 1 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony skierowane na okreslony
w preambule niniejszej Umowy adres pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doreczong. Niniejsza zmiana nie wymaga
aneksu do Umowy.

Wykonawca powinien we wtasciwym czasie dokonywaé niezbednych uzgodnien z KZZ dla uniknigcia wszelkich zaktécen, btedow lub

przestojow, ktore mogtyby powsta¢ w konsekwencji niewtasciwej wspétpracy.

Narady robocze:

a) narady robocze moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce;

b) w naradach roboczych uczestnicza: KZZ, KZP, inni przedstawiciele Wykonawcy badz Zamawiajacego w miare potrzeb;

c) Wykonawca koordynuje wszystkie prace projektowe i jest odpowiedzialny za sporzadzanie protokotéw z narad i przesytanie ich
do wszystkich zainteresowanych.

§10
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt a) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji
harmonogram realizacji poszczegoinych czynnosci i prac bedacych Przedmiotem Umowy wraz z terminami ich rozpoczecia,
zakonczenia i wartosci (zwany dalej Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym), z uwzglednieniem kolejnosci oraz warunkow, w jakich
beda wykonywane czynnosci i prace.

Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty jego
doreczenia do Zamawiajacego lub wezwie Wykonawce do korekty. Dokument ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej Umowy
stanie sie jej elementem, stanowigcymi odpowiednio Zatacznik nr 1 do Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce w przypadku zaistnienia potrzeb jego aktualizacii,
uzgodnionych przez Strony, przy czym aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w kazdym przypadku wymaga aneksu
do Umowy.

Wszelkie odstepstwa od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem oraz muszg uzyskac pisemng zgode KZZ na dokonanie zmian badz aktualizacji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powinno nastapi¢ w terminie 14 dni
od przedstawienia przez Wykonawce. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zmienionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Przedmiotu Umowy, zostanie on niezwtocznie wprowadzony do Umowy, aneksem do Umowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo, po uzgodnieniu z Zamawiajacym zleci¢ niektore prace zwigzane z wykonaniem Umowy podwykonawcy, za
ktérego dziatania lub zaniechania ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe bez udziatu podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy sitami
wiasnymi oraz powierzy podwykonawcom wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, ktére zostaty wskazane w ust. 3 2.

Wykonawca o$wiadcza, Zze nastepujacy zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonywat przy pomocy Podwykonawcy
: prace w zakresie: .

(nazwa i adres Podwykonawcy)

PoSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw z Podwykonawcg wymienionym w ust. 3 Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. Jezeli Zamawiajacy nie ztozy sprzeciwu lub zastrzezen w ciggu
7 dni od przedstawienia mu uméw z Podwykonawcg, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode. Umowy zawarte z Podwykonawcg muszg
spetia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 143b ustawy.

Nie dopuszcza sie zawarcia uméw przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.

Rozliczenia z Podwykonawcg z tytutu wykonanych robét prowadzi Wykonawca.

2 Zapisy majace zastosowanie w przypadku wykonywania zaméwienia z udziatem podwykonawcow lub bez (w zaleznosci od deklaracji w ofercie).
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, zostanie przez Zamawiajacego zaptacone po przedstawieniu
przez niego dowodu uregulowania naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres Umowy. Wykonawca
dofaczy do dowodu odpowiednie o$wiadczenie Podwykonawcy.

W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze obnizy¢ kwote ptatno$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktére
mogq by¢ skierowane wobec Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodu zaptaty. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne odsetki czy odszkodowanie.

Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie prac objetych Umowa.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, o ktérym mowa w § 4 ust.

Na roboty wykonane przez Podwykonawce gwaranciji udziela Wykonawca.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodq Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§12
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada i bedzie posiadat przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. od chwili rozpoczecia wykonywania
Przedmiotu Umowy do chwili Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe;
projektanta w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem Umowy na taczng sume gwarancyjng nie mniejsza niz 30%
warto$ci brutto Umowy (Ceny Umownej), tj. ..coooevvveernnenn. zt (stownie: .......ceene ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia
w zakresie szkod osobowych i majatkowych w okresie ubezpieczenia.

W wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem Umowy przediozy Zamawiajacemu kopie
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci
zwigzanej z Przedmiotem Umowy za szkody wyrzadzone na mieniu lub na osobie powstate w zwigzku z realizacjg prac okre$lonych
w Umowie.

W kazdym przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczenia bedzie krétszy, anizeli czas trwania niniejszej Umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przediuzenia wazno$ci polisy lub dostarczenia nowej polisy Zamawiajacemu w terminie nie

pbzniej niz 14 dni przed jej wygasnieciem.

Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymaniem umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia z wybranym przez

siebie ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1 i potracenia kosztdw zwigzanych z jej zawarciem

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a gdyby potracenie nie byto moZliwe — zaspokojenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta powinien obejmowaé odpowiedzialno$é cywilng zawodowg

projektanta, rozszerzong co najmniej o nastepujace ryzyka:

a) szkody polegajace na utracie dokumentow, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentéw znajdujacych sie w pieczy, pod dozorem lub
kontrolg ubezpieczonego;

b) koszty uzupetnienia dokumentaciji po wystapieniu szkéd, o ktdrych mowa w pkt a).

Umowa ubezpieczeniowa powinna zapewni¢ wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla
naprawienia poniesionej szkody. Wyptaty odszkodowania pomniejszajace wysokos¢ limitu tub kwoty ubezpieczenia kazdorazowo bedg
powodowaly obowigzek po stronie Wykonawcy do przywrocenia wysokosci limitu kwoty ubezpieczenia do pierwotnej wysokosci,
w formie aneksu do polisy lub dodatkowej umowy.

Niezaptacenie przez ubezpieczyciela kwoty udziatdw wiasnych, pokrywane sg w catosci przez Wykonawce i nie obcigzajg
Zamawiajacego.
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W przedmiotowych umowach ubezpieczeniowych jako strony ubezpieczone, winny by¢ wskazane wszystkie strony Umowy w zakresie
ich stosownych praw i obowigzkdéw, ze szczegbinym uwzglednieniem Zamawiajacego. Przedmiotowe umowy powinny przewidywac
mozliwo$¢ cesji wierzytelno$ci i praw z nich wynikajacych na bazie umoéw zawartych przez Zamawiajacego.

Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zapis, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie, a ubezpieczyciel przyjmuje do
wiadomosci, ze nie wypowie ani nie zmieni polisy, chyba ze na pismie i z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia,
przestanego listem poleconym do ubezpieczonego z kopig pisma o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian przestang do
Zamawiajacego. Polisy powinny dodatkowo zawiera¢ warunek, ze ubezpieczyciel zrzeka sie prawa do subrogacji roszczer wobec
Zamawiajacego.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zmiana zakresu rzeczowo-finansowego realizowanych prac lub zmiana Ceny
Umownej, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie oraz podania
zaktualizowanego zakresu prac i wartosci Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia zgtoszonej zmiany. Tym
samym Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ sume ubezpieczenia do petnej wartosci Przedmiotu Umowy na dzien zakoriczenia
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszyscy Podwykonawcy, z ktérymi Wykonawca zawart umowy na wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy zawarli umowy zawierajgce takie same warunki, jakie sg wymagane od Wykonawcy.

Zawarcie przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, 0 ktdrej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkdw
wynikajacych z niniejszej Umowy i przepisdw prawa.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% Ceny Umownej brutto,
CO StaNOWI .....cvvveviiiiiiis Zb (STOWNIE: .oeeeiiiieiiice zZtotych), w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy

Whiesione zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu rekojmi za
wady.

Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang, a pozostate 30% zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Podstawg do zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady jest Protokét Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niz pienigdz i jednoczesnie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia
aneksu przediuzajacego wazno$¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci tozsame;
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnier: wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia kar umownych i odszkodowan w ramach szkdd z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce i innych naleznosci, przewyzszajacych warto$¢ wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia.

Wyptata (uruchomienie) zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego nastepuje mocg jednostronnego dziatania Zamawiajacego,
podjetego po stwierdzeniu przez niego niewykonania lub nienalezytego wykonania (wykonywania) Umowy przez Wykonawce, przy
jednoczesnym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o uruchomieniu zabezpieczenia i przyczynie powodujacej uruchomienie
zabezpieczenia.

§14
ODBIORY

Strony ustalaja, ze warunkiem odbioru Przedmiotu Umowy jest prawidiowe wykonanie poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy
objetego niniejszg Umowa, potwierdzone wtasciwymi protokotami odbioru bez wad i usterek.

Odbiory dzieli sig na:

a) Odbiory Czesciowe — dla poszczegoinych etapdw Przedmiotu Umowy,

b) Odbiér Kohcowy Przedmiotu Umowy;

c) Odbiér Ostateczny Przedmiotu Umowy.
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Odbior CzeSciowy Przedmiotu Umowy dla poszczegdlnych czesci (etapéw) Przedmiotu Umowy okreSlonych w  Umowie
i w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Przedmiotu Zamowienia, nastepuje w formie protokotu odbioru uzgodnionego pomiedzy
Stronami Umowy.

Wykonawca przekaze z pismem przewodnim wymagang liczbe ponumerowanych egzemplarzy opracowanej dokumentacji wraz
z podpisanym protokotem zdawczo-odbiorczym i o$wiadczeniem o kompletnoSci opracowania z wymogami Przedmiotu Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi normami. Egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiada¢ oryginaty wszystkich uzgodnien
oraz uprawnienia projektantdw, niezbedne obliczenia oraz oryginaty lub kopie wszelkich dokumentéw legalizacyjnych. W pozostatych
egzemplarzach nalezy zamie$ci¢ kopie tych dokumentow.

Po otrzymaniu opracowanej dokumentacji Zamawiajacy dokona jej oceny w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia Wad
dokumentaciji i koniecznosci poprawy opracowanej dokumentacji Zamawiajacy odsyta jg wyznaczajac termin na ich poprawienie,
a procedura ich oceny i weryfikacji powtarza sig. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji Zamawiajacy przekazuje do
Wykonawcy podpisany, przez osoby do tego upowaznione, protokét zdawczo-odbiorczy.

Przy odbiorze poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jej jakosci.
Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiajacego (KZZ) w trakcie odbioru poszczegoinych czesci Przedmiotu Umowy (w tym
w formie "karty uzgodnien" cze$ci Dokumentacii, stosowanej ewentualnie przez Wykonawce), nie oznaczajg potwierdzenia braku Wad
Fizycznych i Wad Prawnych, dotycza jedynie sprawdzenia ilosciowego i kompletno$ci odebranej czesci Przedmiotu Umowy.

Odbior czesciowy i odbior korcowy dokonuje sie w formie protokotdw odbioru (protokoty odbiorcze czesciowelkoricowe),
uzgodnionych pomiedzy Stronami umowy, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.

Odbiér Koricowy Przedmiotu Umowy bedzie polegat na odbiorze opracowanych przez Wykonawce materiatéw niezbednych dla
przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane dla Inwestyci,
w ramach Etapu VI, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt f), z zastrzezeniem uprzedniego wykonania wszystkich etapdw poprzedzajacych,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt a)-e).

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Przedmiot Umowy lub jej cze$¢ nie zostat zakofczony lub nie zostat wykonany zgodnie z Umowa,
odméwi odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru Przedmiotu
Umowy lub jego czesci.

Przedmiot Umowy bedzie uznany za zakonczony i odebrany przez Zamawiajacego, jezeli protokdt Odbioru Koncowego bedzie
zawierat o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy. Warunkiem odebrania Przedmiotu Umowy jest
laczne zaistnienie wszystkich ponizszych przestanek:

a) Wykonawca wypetnit wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania umowne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Koricowego

Jezeli nie zostang spetnione przestanki Odbioru Koricowego, Zamawiajacy, nie dokonuje Odbioru Kohcowego, wskazujac w protokole
Odbioru Koricowego przyczyny nieodebrania Przedmiotu Umowy.

Po usunieciu przyczyn niedokonania Odbioru Koricowego, Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o zakorczeniu wykonywania
Przedmiotu Umowy i usunieciu przeszkod dla jego odebrania oraz sktada ponownie wniosek o dokonanie Odbioru Kohncowego.
Ponowny odbior Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony wedtug zasad okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Strony Umowy nie dopuszczajg mozliwosci sporzadzenia protokotu Odbioru KoAcowego Przedmiotu Umowy z zastrzeZeniem
usunigcia wad stwierdzonych w toku danego odbioru. W razie stwierdzenia wad w toku czynno$ci odbioru, Strony Umowy sporzadza
protok&t dokonywania czynno$ci odbioru, nie bedacy protokotem odbioru, opisujacy istniejgce wady i termin ich usunigcia przez
Wykonawce.

Dokumentem po$wiadczajacym przekazanie dokumentacji Zamawiajacemu w celu dokonania uzgodniern wewnetrznych bedzie
protokdt przekazania podpisany przez przedstawicieli Stron. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji przystapi do czynnosci
odbiorowych dokonujac uzgodnierh wewnetrznych w czasie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania dokumentacii.

W przypadku gdy Zamawiajacy zaakceptuje bez uwag przekazang Dokumentacje projektowa lub po usunieciu wad, Strony podpiszg
protokdt bezusterkowego przyjecia-przekazania dokumentacji, stanowigcy podstawe wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu
Umowy. Podpisanie protokotu nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnoci za wszelkie btedy i nieprawidtowosci w dokumentacii
a skutki z tego wynikajace obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi, komisje odbioru dla ustalenia warunkéw Odbioru Ostatecznego Przedmiotu
Umowy.

Odbiér Ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie wykonanych prac i czynnosci, w tym zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych lub ujawnionych w okresie rekojmi — dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi. Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
przystapienia do Odbioru Ostatecznego, ktory nastepuje najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi i dokonania powyzszego odbioru
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protokotem Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy uzgodnionym pomiedzy Stronami i podpisanym przez uczestnikdw tego
odbioru, Protokét ten stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w cze$ci dotyczacej zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Strony Umowy nie dopuszczajg mozliwosci sporzadzenia protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem
usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru. W razie stwierdzenia wad w toku czynnosci Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy
strony umowy sporzadza protokét dokonywania czynno$ci odbioru, nie bedacy protokotem Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy,
opisujacy istniejace wady i termin ich usuniecia przez Wykonawce.

Jezeli strony umowy ustalg termin usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 18 po uptywie okresu rekojmi, to Wykonawca ma obowigzek
przedtuzyé, przed zawarciem protokotu dokonywania czynno$ci odbioru, wazno$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Nieprzedtuzenie w/w zabezpieczenia przez Wykonawce jest
réwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce i stanowi podstawe do zaspokojenia przez Zamawiajacego
z posiadanego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§15
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancii jakosci i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy przez okres
12 miesiecy od daty zakoniczenia rob6t zrealizowanych na podstawie Dokumentacji bedacej Przedmiotem Umowy potwierdzonych
podpisanym bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnier wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za wady i usterki w Dokumentacji projektowej oraz innych opracowaniach objetych
Przedmiotem Umowy, w tym przyjetych rozwigzaniach, rysunkach i obliczeniach dotyczacych Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi do naprawy na wiasny koszt wszelkich szkdd i strat z powodu
wad Przedmiotu Umowy. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Niezaleznie od terminu usuniecia wady, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do jej usuwania niezwtocznie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikle z winy Wykonawey oraz za szkody
spowodowane utratg débr fizycznych, uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasajg w ciggu roku od dnia
ujawnienia wady.

Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwy Przedmiot Umowy moze wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy:

a) zadac usunigcia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;

b) nie zadajac usunigcia wad — dokonaé¢ odbioru Przedmiot Umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za wykonanie powyzszego projektu
w stopniu odpowiednim do wptywu wady na wartos¢ Przedmiot Umowy oraz Inwestycji;

c) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy — w przypadku, gdy wady uniemoZliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, a nie nadajq sie do usunigcia.

Jezeli po pisemnym powiadomieniu o wykryciu wady i zadaniu jej usuniecia, Wykonawca nie przystapi w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego do usuniecia tej wady lub nie usunie w tym terminie tej wady, Zamawiajacy jest upowazniony wedtug swego wyboru,

oprdcz prawa do naliczenia kary umownej z tytutu opdznienia w usunigciu wad i prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych, do:

a) usuniecia wady we wiasnym zakresie lub zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi bez utraty warunkéw gwarancji, obcigzajac
kosztami z tym zwigzanymi Wykonawce w ramach z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy; w przypadku, gdy koszty
usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania
od Wykonawey zwrotu poniesionych kosztow, w cze$ci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

b) obnizenia Ceny Umownej Wykonawcy w stopniu odpowiednim do wptywu wady na warto$¢ przedmiotu oraz Inwestycji lub
konieczno$ci poniesienia kosztow jej usuniecia;

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Z tytulu opdznienia Zamawiajacego w zaptacie Ceny Umownej, Wykonawcy nie przystugujg inne uprawnienia niz roszczenie

o0 odsetki ustawowe z tytutu op6znienia. W szczegélno$ci opdznienie w zaptacie wynagrodzenia nie uprawnia do odstgpienia lub

rozwigzania Umowy.

Koniec okresu rekojmi zostanie potwierdzony podpisanym przez strony umowy protokotem Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.
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Usunigcie wady Strony umowy potwierdzajg protokotem podpisanym przez obie Strony Umowy.

§16
OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacych, iz
realizacja inwestycji polegajacej na realizacji budowlanej modernizacji obiektéw matej infrastruktury przystankowej Peronéw WKD nie
bedzie lezata w interesie Zamawiajacego.

W zwigzku z ograniczeniem przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiajacego. W takich okoliczno$ciach podstawg do rozliczen bedg sktadowe ceny ryczattowej wskazane
W umowie z wylgczeniem nalezno$ci za ustugi, ktére nie zostang wykonane.

W przypadku wystapienia znacznych opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcey lub w przypadku wykonywania

Przedmiotu Umowy wadliwie, Zamawiajacy jest uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu

wykonywania Przedmiotu Umowy i bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w powyzszym wezwaniu, do:

a) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Umowy,

b) rezygnacji z wykonawstwa Wykonawcy czesci Przedmiotu Umowy i zlecenia zastepczego wykonania tej czesci Przedmiotu
Umowy innemu wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma obowigzek zawiadomic¢
Wykonawce o powyzszym ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy w formie pisemnej, z zachowaniem co najmnig]
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia dla czesci Przedmiotu Umowy.

§17 ,
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji
Umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze
ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpic od Umowy w wypadkach przewidzianych w Umowie oraz przepisach powszechnie

obowigzujacych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy;

b) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z Umowy, w tym przekroczenie terminéw wykonania poszczegdlnych
etapdw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub termindéw zakreslonych przez Zamawiajacego na podstawie
zapisow § 15 Umowy wynosi wigcej niz 14 dni — w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat czynnosci stanowigcych Przedmiot Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od
daty rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy lub przerwat je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

d) jezeli Wykonawca w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego, nie podjat czynnosci stanowigcych Przedmiot Umowy
w ciggu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiajacego decyzji 0 wznowieniu — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Przedstawiciela Zamawiajacego uporczywie nie wykonuje
Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami Umowy i nie dokona zmian w tym zakresie w ciggu 14 dni od daty
otrzymania takiego polecenia — w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;
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f) jezeli Wykonawca nie wywigzuje sie prawidtowo z postanowien niniejszej Umowy, wadliwie (nienalezycie) realizuje Przedmiot
Umowy i nie wykonuje polecen Kierownika Zespotu Zamawiajacego (KZZ) dotyczacych nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
oraz zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy — w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

g) jezeli Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie objetym niniejszg Umowg — w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

h) jezeli zgtoszony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawey — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach;

i) jezeli Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia —
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

j) jezeli zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz
wierzycieli — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci w wypadku odstapienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji wykonanego na dzien odstapienia od Umowy zakresu prac;

b) Zamawiajacy, nie zwalniajgc Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z zapisdw umownych, moze po pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy przeja¢ samemu prowadzenie dalszych prac lub powierzy¢ je innemu Wykonawcy, informujac o tym
Wykonawce;

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych w terminie 10 dni od dnia odstapienia od
Umowy;

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do dokonania
odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§19
KARY UMOWNE

Kary umowne przystugujq Zamawiajacemu za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Nienalezyte wykonanie zamdwienia to zaréwno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem jako$ci wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za op6znienie w wykonaniu Etapu II, Ill, IV, V lub VI Przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 niniejszej
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey — w wysokosci 0,1% Ceny Umownej brutto za wykonanie Etapu Przedmiotu
Umowy okre$lonej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (wyliczonej wedtug zasad okre$lonych w § 5 niniejszej Umowy) za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia liczac od dnia w ktérym — zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy wykonanie Etapu Przedmiotu Umowy
winno nastgpi¢ do dnia faktycznego wykonania Etapu Przedmiotu Umowy, nie wigcej jednak niz 10% Ceny Umownej brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy;

b) za opoznienie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w usunieciu Wad Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi —
w wysoko$ci 0,05% wartosci Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy — za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia, nie wiecej jednak niz
10% Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy;

c) za opOznienie w wykonaniu innych zobowigzarn Wykonawcy wynikajacych z Umowy, dla ktorych w Umowie zostaly zakre$lone
terminy ich wykonania, w wysokosci 0,01% wartosci Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% wartoci Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy;

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 15%
warto$ci Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy;

e) w przypadku uchybienia postanowieniom § 11 ust. 3 i 7 Umowy — kare w wysokosci 1000,00 zt za kazde nizej wymienione
zdarzenie:

i. braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;
i nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem projektu i kopii umowy o podwykonawstwo lub ich zmian;
i braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku jej sprzeczno$ci z art. 143b ust. 2
ustawy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcey lub zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy.

4. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, z tym
zastrzezeniem, ze catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie przekroczy 20% wartosci
brutto Umowy.

5. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.
6.  Zaptata kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia przewyzszajacego jq odszkodowania na zasadach ogolnych.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania nastepujacych zmian postanowien niniejsze;
Umowy:
a) w zakresie wartosci Umowy:

i. w przypadku zmiany przepisdw prawa obowigzujgcych na dzien zawarcia Umowy w zakresie majacym wpltyw na
wysoko$C wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w szczegolno$ci zmiany ustawowej stawki podatku od towardw
i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany Ceny Umownej brutto,

b) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

i. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

ii. dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robdt w okre$lonym pierwotnie terminie;

iii. zmian przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

iv. zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania
Umowy, np. konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

v. z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac w wyznaczonym terminie, ktére to dziatania nie sq
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy, np. koniecznos¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien mogacych
spowodowac wstrzymanie czynno$ci lub przedtuzajace sie procedury administracyjne;

vi. zmiany zakresu prac wprowadzonej zgodnie z Umowag;

vii. koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania w przypadku zmiany terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
viii. realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej konieczno$c¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

ix. opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu Przedmiotu Umowy powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
kt6rych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy zachowania nalezytej staranno$ci;

X. op6znien w realizacji Przedmiotu Umowy wyniklych z winy Zamawiajacego, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

¢) zmiany wynikajace z potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, w tym dostosowania terminéw realizacji
Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiajacego Umowy o wspoifinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

d) w zakresie dotyczacym sposobu spefnienia $wiadczenia, w szczegdlno$ci ze wzgledu na:

i. zmiany Przedmiotu Umowy;

ii. zmiany w zwigzku z wprowadzeniem modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Przedmiotu Umowy;

iii. zmiany w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy zgodnie z § 16 Umowy;

iv. zmiany w zwigzku z oznaczeniem danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy;

V. Zmiany w wymaganej sprawozdawczosci i rozliczeniach kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy;

vi. zmiany w wyniku wydtuZenia okresu rekojmi;

vii. zmiany w wyniku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
viii. zmiany wynikajace z orzeczen sadéw powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczen saddw administracyjnych;

ix. zmiany w zwigzku ze zmiang regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami
takiej zmiany regulacji prawnych;

X. zmiany w zwigzku z faktycznie poniesiong przez Wykonawce i udokumentowang szkodg — z winy Zamawiajacego oraz
z powodu odstepstwa od termindw okreslonych w Umowie zgodnie z ust. 1 pkt b).

2. Zamawiajacy okre$la warunki tych zmian Umowy przewidziane w ust. 1 nastepujaco:
a) zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b):
tiret i. — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego;
tiret ii. — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania;
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tiret iii.-vii. — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu czynno$ci objetych Przedmiotem Umowy, uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz;
tiret viii. — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze
odrebnej umowy;
tiret ix.-x. — 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu czynnoéci objetych Przedmiotem Umowy.
b) zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. d) sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania celu, dla ktérego zawarta zostata Umowa
oraz w ramach ktérego odbywa sie spetnianie Swiadczenia.

Zmiany do Umowy moga nastapi¢ na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian
i sg mozliwe jedynie za zgoda obu Stron Umowy.

Zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej wazno$ci formy pisemne;j.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE | PODOBNE

Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w niniejszej Umowie obejmuje roéwniez cene nabycia przez Zamawiajacego majatkowych
autorskich praw do Dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy (Utwor) oraz cene nabycia przez
Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy, na ktérych utrwalono Utwoér, co do ktérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworu z zastrzezeniem ust. 3. Z datg zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany Etap (faze prac projektowych), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bez
konieczno$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli majatkowe prawa autorskie do Utworu (lub przejmowane;
przez niego czesci) na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 ponizej wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utworu. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wtasno$¢ egzemplarzy na ktérych
utrwalono Utwér, co do ktorego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Utworu z zastrzezeniem ust. 3.

Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje nastepujgce pola

eksploataci:

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z Inwestycja, w szczegolnosci w celu budowy, czy
sprzedazy Inwestyciji;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediow,
a w szczegolnosci w postaci publikacji drukowanych, plansz, tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw promocyjnych Zamawiajacego lub podmiotu
wskazanego przez Zamawiajacego;

d) wprowadzanie do Internetu i pamigci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line;

e) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

g) wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez internet lub inne techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT
oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

h) marketing w kraju i za granicg;

i) nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowg stacje, nadawanie poprzez satelite;

j)  dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerdbek w Utworze powstatych w ramach realizacji Umowy z wykonawcg prac
budowlanych oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmienionym Utworem z zastrzeZzeniem ust. 3;

k) wykorzystanie Utworu lub Utworéw zmienionych zgodnie z pkt j) powyzej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacii,
wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgji, jakich dotyczy¢ bedzie
Utwor lub zmieniony Utwor.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian w Dokumentacji projektowej na kazdym etapie
projektowania oraz po jego zakonczeniu przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne obejmowac bedzie
prawo do opracowania Utworu, tj. modyfikowania, dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow
na podstawie Utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan, wytacznie za zgoda autora/autoréw oraz
z zastrzezeniem, iz kazde opracowanie utworu zostanie powierzone autorowi/autorom utworu, o ile bedzie wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajacego.

Zmiany, adaptacje, opracowania czy przerébki Utworu moga nastapi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w przypadku, gdy
zmiany majg charakter zmian zasadniczych, istotnych, majacych wptyw na wzrost wynagrodzenia umownego - za osobnym
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wynagrodzeniem dla autora utworu z zastrzezeniem przerébek lub adaptacji wynikajacych z zalecen Sadu Konkursowego lub
prawomocnych decyzji uprawnionego organu, ktére zostang sporzadzone bez dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt jest chroniony prawem autorskim co oznacza miedzy innymi, ze zmieniony w stosunku do Dokumentacji projektowej sposéb
realizacji rob6t budowlanych, o ile nastapit bez zgody Wykonawcy, zwalnia Wykonawce z obowigzku naprawienia szkody w okresie
rekojmi, oraz ze Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ Dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa
przedmiotowej Inwestyciji.

Zamawiajacy ma prawo udziela¢ licencji do korzystania z Utworéw przez osoby trzecie na warunkach przez niego okreslonych lub
przenies$¢ autorskie prawa majatkowe do Utworéw na osoby trzecie.

Wykonawca o$wiadczy i zagwarantuje, iz korzystanie przez Zamawiajacego z Utworu nie naruszy jakichkolwiek praw oséb trzecich,

w tym majatkowych i osobistych praw autorskich oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia Zamawiajagcemu przez osoby trzecie

roszczen z tytutu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworéw, w szczegdlnosci praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca:

a) przejmie i zaspokoi wynikajace z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajacego;

b) zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkéd, strat, kar umownych lub
wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z korzystaniem z Utworéw.

W przypadku odstapienia od Umowy w czesci, Zamawiajacy nabywa wszelkie prawa wynikajace z wczesniej odebranych etapdw
w tym majatkowe prawa autorskie w zakresie wynikajacym z Umowy, za§ Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie za
wykonane i odebrane $wiadczenia.

§22
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie przyjmowat zadnych korzysci majatkowych w celu wpltyniecia na postepowanie o udzielenie
zamoéwienia publicznego w ramach projektu “Rozwo¢j systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji warszawskiej
poprzez zwiekszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczenstwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postepowania
W sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, ze nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach
pomigdzy Wykonawcami, ktére miatyby na celu wptynigcie na postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub wynik takiego
postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Wykonawca o$wiadcza, iz nie oferowat ani nie dawat korzy$ci majatkowych w celu wplyniecia na postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w ramach Projektu “Rozwéj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji warszawskie;
poprzez zwiekszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczeristwa Warszawskiej Kolei Dojazdowe]” lub wynik takiego postepowania
w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brat udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomigdzy
Wykonawcami, ktére miatyby na celu wplyniecie na postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub wynik takiego
postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§23
POUFNOSC INFORMACJI

Strony zobowigzujq sie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych podczas lub w zwigzku z realizacjg Umowy.

Przez “informacje poufne” rozumie sie wszelkie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne i technologiczne,
handlowe, ekonomiczno-finansowe lub organizacyjne dotyczacej prowadzonej przez Strony dziatalno$ci.

Strony zobowigzujg sig do korzystania z informacji poufnych wytacznie do celdw zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, a tym
samym zobowigzujq si¢ do nieujawniania i nieudostepniania tych informacji osobom trzecim. Niniejsze zobowigzanie obejmuje
wszystkich pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy, ktérzy w trakcie realizacji niniejszej Umowy weszli w posiadanie dokumentéw
i informacii, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca w razie potrzeby moze przekazywaé informacje osobom trzecim takim jak Podwykonawcy, podmioty wspotpracujace,

wytgcznie jednak po uprzednim podpisaniu przez nie umowy w sprawie zachowania poufnosci.

Ograniczenia i zobowigzania wynikajace z niniejszej cze$ci umowy nie obejmujg informacji, ktére:

a) sq niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynno$ci i prac wynikajacych z przeniesienia majatkowych praw autorskich do
Dokumentaciji Projektowej oraz zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w § 21 niniejszej Umowy;

b) ich ujawnienia domagajq sie organy administracji publicznej, w zwigzku z Inwestycja, ktérej dotyczy przedmiot niniejszej Umowy.

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPOELPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZt ONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

A

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0. v“ zo wsze.

serce Polski
Strona 22 z 23



SWISS
CONTRIBUTION

Strona, ktora poniesie szkode w zwigzku z ujawnieniem przez drugg Strone informacji lub innym naruszeniem przez drugq Strone
postanowien niniejszej cze$ci Umowy, bedzie uprawniona do dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Umowa zostaje sporzadzona w jezyku polskim takze w sytuacji, gdy zostanie zawarta z Wykonawcg zagranicznym. Dla realizacji
postanowien niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm).
Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania.
Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig;

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

2)  Regulamin Konkursu.

3)  Praca Konkursowa.

4)  Pismonr............. zdnia ......cooeene powiadamiajgce o wyborze Pracy Konkursowej do realizacji.

5)  Protokédt z negocjacji w trybie zamdwienia z wolnej reki.
W przypadku sprzeczno$ci pomiedzy zatgcznikami i tekstem Umowy, pierwszenistwo ma tekst zatacznikow.
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