Sprawa nr WKD10b-27-18/2017 Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zaméwienia: ,Dobudowa zewnetrznego szybu windowego wraz z dostawa i montazem windy osobowej przy budynku
administracyjno-socjalnym  Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim; ul. Batorego 23
w Grodzisku Mazowieckim, w systemie ,Zaprojektuj i wybudu;”.

Zamdbwienie obejmuje w szczegdlnosci:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobrannzowej),

o uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania szybu i windy osobowe;j,

e wykonanie przeniesienia istniejacych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, kolidujgcych z budowanym szybem
i instalowang windg osobowa,

e wykonanie fundamentu i szybu windowego oraz zadaszenia wejscia do windy z zewnatrz budynku,

o doprowadzeniem instalacji zasilajacej do instalowanej windy osobowej z wewngtrznej rozdzielni elektryczne;j,

e dostawa i montaz windy osobowej przystosowanej do przewozu osob niepetnosprawnych z napedem elektrycznym
linowym,

o wykonanie niezbednych prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych w budynku i na zewnatrz budynku,

e wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatéw budowlanych i gruzu,

e uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolen na eksploatacje windy osobowej wraz
z optaceniem kosztéw Urzedu Dozoru Technicznego — wszystkie prace i czynno$ci zwigzane z rejestracjg windy i
dopuszczeniem do eksploatacii,

e konserwacja dostarczonej windy osobowej przez okres trwania gwarancji zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku,
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii transportu bliskiego.

Adres obiektu budowlanego, ktdrego dotyczy program: budynek administracyjno-socjalny WKD sp. z 0.0.;
05-825 Grodzisk Mazowiecki; ul. Batorego 23

Nazwa i kod ze Wspélnego Stownika Zamowien

Lp. | Kod Nazwa

1 74220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3 | 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

4 | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
5 | 45000000-7 Roboty budowlane

6 | 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
7 | 28812000-7 R&zne konstrukcje budowlane

8 | 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

9 | 45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

10 | 42416100-6 Windy

11 | 45313100-5 Instalowanie wind

12 | 50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind

Nazwa i adres Zamawiajacego: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.; ul. Batorego 23; 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
Tel: 22/755 55 64; fax:22/755 20 85

Spis zawartosci Programu funkcjonalno-uzytkowego:

e strona tytutowa
e czes¢ opisowa
e czes¢ informacyjna
o zalgczniki
Opracowat: Zdzistaw Witkowski Grodzisk Mazowiecki, lipiec 2017 r.
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Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowa zewnetrznego szybu windowego, dostawa
i montaz windy osobowej z napedem elektrycznym linowym (przystosowanej do przewozu oséb niepetnosprawnych) oraz
wykonanie towarzyszacych robét budowlanych w budynku administracyjno-socjalnym WKD sp. z 0.0. w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Batorego 23. W zakres zaméwienia wchodzi rowniez konserwacja i serwisowanie — minimum 36 miesiecy
oraz wykonanie wszelkich prac towarzyszacych zwigzanych z realizacjg ww. zamowienia (przygotowanie dokumentacii
odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawa obcigzenia do préb odbiorowych UDT oraz komisyjny odbiér rob6t z udziatem
organéw UDT).

2. Cel zaméwienia:

Realizacja aktualnie zaplanowanych rob6t ma na celu usunigcie istniejacych barier architektonicznych co pozwoli na
samodzielne korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich
(pracownikom oraz zewnetrznym interesantom). Budynek siedziby spotki ma 4 kondygnacje (wysoki parter oraz trzy pietra), a
sekretariat Zarzadu mie$ci sie na drugim pietrze, w konsekwencji dostep dla osob niepetnosprawnych do komérek
organizacyjnych w celu zatatwienia sprawy jest niemozliwy, zdarzajg sie przypadki zatatwiania spraw z osobami
niepetnosprawnymi przed budynkiem.

3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

3.1. Planowane zamowienie bedzie realizowane w systemie ,,projektuj i buduj” i obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji
projektowej i wykonawczej, uzyskanie wszystkich prawem przewidzianych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe; budowe zewnetrznego szybu windowego; dostawe i montaz windy osobowe;j
z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych; sporzadzenie dokumentacji rejestracji windy w Urzedzie Dozoru
Technicznego i jej zatwierdzenie, rozruch windy, rejestracja windy i uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje windy
osobowej w Urzedzie Dozoru Technicznego, wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych w budynku (wewnatrz
i na zewnatrz) administracyjno-socjalnym WKD sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23 zwigzanych z realizacjg,
inwestycji oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3.2. Budynek petni funkcje budynku administracyjno-socjalnego. W budynku realizowane sg zadania zwigzane z obstugg
organizacyjno-administracyjng spotki (wydzialy funkcjonalne i obstugi administracyjnej) oraz zewnetrznych interesantow.
Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne (wysoki parter + trzy pietra), jedng podziemna i nieuzytkowe poddasze. Winda
osobowa zostanie zainstalowana w dobudowanym zewnetrznym szybie windowym do istniejacego budynku administracyjno-
socjalnego WKD sp. z 0.0., 0 nastepujacych parametrach: powierzchnia zabudowy budynku - 676 m2, powierzchnia uzytkowa
budynku - 3200 m2, kubatura budynku: 11 900 m3 wysokos¢ — okoto 16,20 m (w miejscu usytuowania szybu).

3.3. Budynek do ktorego zostanie dobudowany zewnetrzny szyb windowy zostat zbudowany w latach 1983-1985, obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe, $ciany murowane z cegly na zaprawie cem-wap., stropy
zelbetowe (ptyty zelbetowe), schody wylewane, Zelbetowe, dach-stropodach, budynek ocieplony warstwg styropianu,
otynkowany; dach jednospadowy o niskim poddaszu, nieuzytkowanym:; Sciana do ktérej zostanie dobudowany zewnetrzny
szyb windowy jest $ciang petng (nie ma otworéw okiennych).

3.4. Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest tez wpisany do
gminnej ewidencji zabytkéw. Szyb zostanie dobudowany od strony zachodniej budynku (Sciana z zegarem na zdjeciu).
W budynku znajdujg sie dwie wewnetrzne klatki schodowe i identycznych parametrach funkcjonalno-uzytkowych, jedna
przylegajaca do Sciany zewnetrznej zachodniej (do tej Sciany zostanie dobudowany szyb zewnetrzny), druga przylegajaca do
$ciany zewnetrznej wschodniej (w obrebie tej klatki schodowej na poziomie ,-1” znajduje sie rozdzielnia elektryczna). Budynek
jest Sredniej wysokosci — tj. okoto 16,2m (w miejscu planowanego dobudowania szybu windowego), wysokos¢ podnoszenia
okoto 11m.

3.5. Zainstalowana winda osobowa bedzie obstugiwata 5 przystankdw, w tym 4 kondygnacje nadziemne wewnatrz budynku
(wysoki parter, | pietro, Il pigtro; Il pietro) oraz wejscie/wyjscie z zewnatrz budynku od strony szybu. Szacowane natezenie
ruchu mate/Srednie — tylko w godzinach pracy (okoto 9h na dobeg), gtéwnie dla starszych wiekiem pracownikéw
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz zewnetrznych interesantdw, takze tych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

3.6. Winda osobowa musi spetnia¢ parametry/wymogi dla 0s6b niepetnosprawnych.
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3.7. Szyb windowy zostanie dobudowany do istniejacego budynku potozonego na terenie kolejowym (otwartym), na dziatkach
ewidencyjnych nr 33/1 i 34, obreb 60, o powierzchni tacznej 4 537, 4 m2 .. Powierzchnia dziatki nr 34 na ktdrej zostanie
usytuowany szyb windowy wynosi 180,10 m2, dziatka jest potozona przy ulicy Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim.
Wtasnos¢ dziatki: wtasnos¢ samorzadowa pod zarzadem WKD sp. z 0.0.

3.8. Budynek do ktérego zostanie dobudowany zewnetrzny szyb windowy jest wyposazony w instalacje elektryczna, wodno-
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, telefoniczng, ppoz. oraz odgromowa.

3.9. Dojazd do terenu inwestycji bedzie sie odbywat od ul. Radoniskiej, dziatka wokdt budynku administracyjno-socjalnego jest
wytozona kostkg brukows, parking dla samochoddw od strony ul. Radoriskiej, graniczacy z torami kolejowymi (postojowymi).
Funkcje terenu: teren przemystowy, kolejowy, zarzadzany przez WKD sp. z 0.0. na ktérym sg zlokalizowane obiekty budowlane
WKD, takie jak: budynek Dworca Grodzisk Mazowiecki Radofiska WKD, Hala Napraw WKD Grodzisk Mazowiecki Radoriska,
budynek Elektrowozowni, budynek Podstacji Trakcyjnej, budynek kottowni Grodzisk Mazowiecki Radofska WKD, budynek
higieniczno-sanitarny (aktualnie petni funkcje Izby Tradycji WKD) oraz budynek administracyjno-socjalny — funkcja obiektu
biurowo-socjalna.

3.10. Planowana inwestycja w ocenie Zamawiajacego charakteryzuje sie neutralnym lub znikomym wptywem na $rodowisko.
Odpady, ktére pojawig sie w trakcie realizacji inwestycji musza by¢ segregowane w pojemnikach i zostang wywiezione przez
Wykonawce na legalne miejsce/wysypisko sktadowania odpaddw.

3.11. Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m nad poziomem terenu oraz sposéb usytuowania
i uzytkowania obiektu wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

3.12. Zainstalowana winda osobowa musi zosta¢ dopuszczona do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
powinna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne
wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3.13. Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi normami
zharmonizowanymi z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE (zastapita dyrektywe dzwigowa 95/16/WE) i maszynowg 2006/42/WE,
w szczegolnosci w odpowiednim zakresie z normami PN-EN 81.1/PN-EN 81-20, zasadami najlepszej wiedzy techniczne; i
sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

3.14. Urzadzenia zabezpieczajgce zastosowane w instalowanej windzie osobowej powinny posiadaé certyfikaty badania typu
UE zgodnie z dyrektywa dzwigowg 2014/33/UE (elementy bezpieczeristwa wymienione w zat. Il dyrektywy).

4. Planowany zakres robét:

4.1. Wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbednym (podlegajace rozbidrce, przebudowie
i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urzadzen) do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.

4.2. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji administracyjnej (pozwolenia na
budowe) oraz umoZzliwiajacej wykonanie przedmiotu zaméwienia.

4.3. Wykonanie projektéw wykonawczych.

4.4. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4.5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia na podstawie sporzadzonej dokumentacii.
4.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
5.1. Zakres opracowan i prac.

5.1.1. Zakres opracowan obejmuje w szczegdlnosci:

(@) prace projektowe i roboty budowlane w zakresie konstrukcji nalezy wykona¢ uwzgledniajac charakter warunkéw
gruntowych. Nalezy wykonaé szczegdtowe badania podfoza gruntowego w rejonie projektowanego usytuowania szybu
windowego dla doktadnego rozpoznania warstw gruntowych, w szczegdlno$ci do ustalenia potozenia poziomu wod gruntowych
oraz wyznaczenia gtebokosci wystepowania gruntéw no$nych. W obliczeniach wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy
uwzgledni¢ obcigzenia zainstalowanej i eksploatowanej windy osobowej;
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(b) opracowanie dokumentacji projektowej dla nastepujacych branz: architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna oraz
sanitarna (dotyczy przeniesienia kolizyjnej instalacji hydrantowej). Dokumentacja winna byé sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami dla wind osobowych elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty,
poswiadczenia i wszelkie instrukcje byty napisane w jezyku polskim. Sporzadzona dokumentacja swoim zakresem winna
obejmowaé¢ dokumentacje techniczno-rozruchowa, dokumentacje dla konserwatora (wykaz czynno$ci konserwacyjnych dla
zamontowanej windy osobowej, schematy elektryczne wraz z instrukcjq itp.);

(c) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzer dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym
uzgodnienia z zamawiajacym, rzeczoznawcami p.poz., sanit-hig., bhp, i inne wymagane;

(d') wykonanie inwentaryzaciji cze$ci obiektu budowlanego podlegajacych rozbiéree, przebudowie i rozbudowie w zakresie
architektury konstrukciji, instalacji i urzadzen z uwzglednieniem instalacji kolizyjnych wymagajacych przetozenia;

(e) zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu budowlano-wykonawczego i dokumentaciji projektowo — montazowej oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe (przygotowany przez Wykonawce wniosek wraz z zatacznikami o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe ztozy bezpoSrednio Zamawiajgcy).

5.1.2. Zakres prac budowlano - montazowych i instalacyjnych obejmuje m.in.:

(@) przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy na czas
wykonywanych robét, bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy. Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla uzytkownikow obiektu. Zabezpieczenia obszaréw pod realizacje zadania inwestycyjnego nie mogg wytaczaé

z uzytkowania terenéw zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem (parkingi, drogi wewnetrzne);

(b) — prace/roboty rozbiérkowe obejmujg m.in.:

- rozbiorka istniejgcego fragmentu nawierzchni chodnikowych, kolizyjnych z projektowanym szybem — kostka i obrzeza do
odzysku i ponownego wykorzystania przy budowie dojScia do windy z zewnatrz,

- usuniecie wystepujacej roslinnosci (krzewy, korzenie itp.) z miejsca planowanego usytuowania szybu windowego i dojscia
do windy z zewnatrz, kolidujacej z projektowanym szybem,

- usuniecie fragmentu istniejacego tynku i ocieplenia $ciany budynku, w miejscu do ktérego zostanie dobudowany zewnetrzny
szyb windowy,

- przebicie w istniejacej Scianie frontowej budynku w poziomie parteru, | pietra, Il pietra, Il pigtra potaczen komunikacyjnych z
klatkq schodowa w budynku istniejacym (wykucie otworéw w Scianie zewnetrznej petnej wraz z osadzeniem nadprozy
drzwiowych, stalowych),

- przetozenie kolizyjnych instalacji na zewnatrz i wewnatrz budynku, kolidujacych z projektowanym szybem i windg osobowa:
w tym instalacja hydrantowa, p.poz., kabel elektryczny wchodzacy do budynku biurowego od strony zachodniej (o
nieokreslonych parametrach - to nie jest gtéwna linia zasilajaca),

(c) — prace/roboty budowlano-montazowe obejmujg m.in.:

- wykonanie wykopow pod fundament szybu i roboty fundamentowe,

- wykonanie $cian fundamentowych szczelnych z izolacja,

- wykonanie hydroizolacji fragmentu istniejacej Sciany fundamentu budynku biurowo-socjalnego i projektowanych $cian
podszybia,

- wykonanie konstrukcji no$nej, obudowy szybu i doj$¢ komunikacyjnych do szybu,

- roboty instalacyjne,

- montaz nadprozy,

-transport elementéw windy osobowej na miejsce instalacii,

- instalacja nowej windy osobowej 0 napedzie elektrycznym zgodnie z dokumentacjq projektowa i wytycznymi producenta,
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- docieplenie stropu szybu,

- wykonanie pokrycia dachowego wodoszczelnego,

- montaz odwodnienia dachu szybu i wpiecie/potaczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej budynku, ewentualne
wykonanie nowej trasy kanalizacji deszczowej z ominieciem projektowanego szybu windowego,

- montaz zadaszenia i oston bocznych przy wejsciu zewnetrznym do windy,

- uzupetnienie (naprawa powstatych uszkodzen) powtok tynkarskich i malarskich w obrebie klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach budynku biurowego,

- wykonanie/uzupetnienie (naprawa powstatych uszkodzen) posadzek z gresu w obrebie klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach budynku biurowego,

- wykonanie nawierzchni wokot projektowanej windy osobowej, montaz wycieraczki przed wejsciem do windy z zewnatrz oraz
opaski wokét szybu windowego, spojnej wizualnie z istniejacg nawierzchnia i architektura.

- 0czyszczenie, uzupetnienie i renowacja elewacji frontowej budynku istniejacego wokét dobudowanego szybu zewnetrznego,
(d) wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej winde osobowa, instalacji o$wietleniowej szybu, doprowadzenie
instalacji powiadomienia do wskazanego miejsca oraz innych instalacji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania windy
osobowej, w tym m.in.:

-zasilanie windy nalezy doprowadzi¢ z wewnetrznej rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie obok przeciwlegtej Sciany
zewnetrznej budynku biurowego (okoto 42 m).

- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku, w tym m.in. instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,
instalacja o$wietlenia podstawowego, instalacja o$wietlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtyczkowych dla zasilania grzejnika
elektrycznego, instalacja SSP, ewentualna modernizacja rozdzielnicy elekirycznej, ewentualna instalacja potaczen
wyréwnawczych i inne wymagane,

- instalacje zewnetrzne: instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- montaz nowych opraw i wigcznikow,

- montaz i podtgczenie grzejnika elektrycznego w szybie windy,

- wykonanie pozostatych elementéw wynikajacych z dokumentacji projektowe;;

(e) prace w branzy sanitarnej obejmujgq w szczegdinosci:

- przetozenie w nowe miejsce sieci instalacji hydrantowej na zewnatrz i wewnatrz budynku (od strony zachodniej), kolidujacych
z projektowanym szybem i windg osobowg;

- odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego szybu windowego i wigczenie do kanalizacji deszczowej budynku
biurowego;

5.1.3. Zakres prac zwigzanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do eksploatacji i uzytkowania obejmuje
w szczegolnosci:

- sporzadzenie dokumentacji rejestracji windy osobowej w Urzedzie Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie,

- rozruch windy osobowej i wykonanie wszystkich niezbednych regulacj,

- rejestracja windy osobowej i uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje windy w Urzedzie Dozoru Technicznego,
- pozostate prace towarzyszace pozostate potrzebne do realizacji zamdwienia;

5.2. Zamoéwienie bedzie realizowane w nastepujacych etapach:

5.2.1. Etap | — opracowanie peinej dokumentaciji projektowej (wielobranzowej) i wykonawczej oraz przygotowanie wniosku
0 pozwolenie na budowe (w postaci gotowej do podpisu przez Zamawiajacego) wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami
(wzér wniosku wraz z informacjg o wymaganych zatgcznikach, iloSci egz. itp. znajduje sie na stronie internetowej
Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego) — termin wykonania 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
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Whiosek nalezy przygotowaC wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami (w tym mapy), w wymaganej iloci egz.
i przekaza¢ Zamawiajacemu. (Uwaga: Zamawiajgcy bezposrednio ztozy wniosek o pozwolenie na budowe wraz z wszystkimi
wymaganymi zatacznikami do Mazowieckiego Urzedu Wojewédzkiego - nieruchomo$¢ potozona jest na obszarze kolejowym
- i wniesie opfate administracyjna/opfate skarbowg z tym zwigzang). W przypadku, kiedy Mazowiecki Urzad Wojewddzki zgtosi
do Zzlozonego wniosku uwagi/zastrzezenia, zadania uzupetnienia, przedstawienia dodatkowych dokumentow
i uzupetnien itp. Wykonawca w ciggu trzech dni kalendarzowych przygotuje stosowane wyjasnienia, uzupetnienia brakujacych
dokumentdw i przekaze je Zamawiajacemu.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w peinym zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia. Opracowanie projektowe
wielobranzowe powinno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja windy osobowej
powinna zostaC opracowana w zakresie okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 pazdziernika 2003 roku w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890 z p6zn. zm.).

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowq (wielobranzowa) i wykonawczag budowy szybu windowego i instalacji
windy osobowej wraz z robotami budowlanymi i remontowymi wewnatrz i na zewnatrz budynku w zakresie niezbednym dla
funkcjonowania windy osobowej dla 0séb niepetnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania
i ustalenia okreslone:

a) przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 22017 r., poz. 1332 z p6zn. zmianami) oraz rozporzadzen
wydanych na podstawie w/w ustawy,

b) przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1554),

c) w Polskich Normach i przepisach branzowych,

d) przepisami i wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego,

e) przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Na dokumentacje projektowa skladajg sie w szczegdlnosci:

a) projekty wielobranzowe budowlane i wykonawcze - 5 egz.,

b) ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektéw, np. opnie techniczne, ekspertyzy geologiczne,
budowlane, p.poz itp. - 5 egz.,

c) zestawienie zastosowanych materiatéw i urzadzen - 2 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw prac oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

Projekty musza zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcdw ds. sanitarnych, bhp i ppoz.

Wykonawca zapewni nadzér autorski w okresie realizacji rob6t budowlano — montazowych.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami najlepsze;
wiedzy technicznej i z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przekazane przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Poszczegdlne opracowania wchodzace w skiad
dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie, poszczegdine strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale potaczone
w calos¢, np. zbindowane/zszyte. Poszczegolne urzadzenia, technologie, procedury i materialy powinny byé opisane
i scharakteryzowane w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, w jezyku polskim.

Zamawiajacy nie wymaga opracowywania dokumentaciji kosztorysowej poniewaz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamowienia bedzie ryczattowe.

Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania dotyczace formy dokumentaciji projektowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wykonawczej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ((Dz. U. z 2013, poz. 1129).

Dokumentacje i poszczegdlne jej elementy Wykonawca przekaze takze w wersji elektronicznej (ptyta CD/DVD).
5.2.2. Etap Il — Realizacja rob6t budowlanych wraz z dostawg i montazem windy osobowe;j:

(a) wykonanie robot przygotowawczych oraz przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy,
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(b) wykonanie prac/rob6t rozbiorkowych oraz wywdz i utylizacja materiatow pochodzacych z demontazu,

(c) wykonanie prac w branzy sanitarnej obejmujacych w szczegolnosci przeniesienie instalaciji zasilajacej hydrant ktora koliduje
z lokalizacjg szybu windowego w nowe miejsce wraz z przeniesieniem szafek hydrantowych z aktualnego miejsca potozenia
(kolidujgcych  z budowanym szybem windowym i instalowang windg osobowa) w nowe lokalizacie zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ponadto odprowadzenie wod opadowych z projektowanego szybu windowego i wigczenie do
kanalizacji deszczowej budynku biurowego,

(d) wykonanie prac/rob6t budowlano-montazowych i instalacja windy osobowej,

(e) wykonanie nowej instalacji elekirycznej zasilajacej winde osobowg - wykonanie niezbednych instalacji wewnetrznej
i zewnetrznej elektrycznej dla potrzeb dziatania i obstugi windy osobowe;j,

(f) wykonanie wszystkich niezbednych prob, testow i pomiardw.

5.2.3. Etap lll — Realizacja prac wykoriczeniowych i dopuszczenie do uzytkowania windy osobowej przez Urzad Dozoru
Technicznego - termin wykonania 130 dni (dotyczy etapow: Il i Ill) kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji administracyjnej — pozwolenia na budowe:

(a) wykonanie prac wykonczeniowych przywracajacych pierwotny stan i estetyke budynku biurowo-socjalnego (wewnatrz)
i jego otoczenia zewnetrznego,

(b) wykonanie prac i czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do eksploatacji i uzytkowania,
(c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
(d) koricowy odbidr prac.

Szczegotowy zakres robot przygotowawczych i budowlanych zostanie ujety w opracowanej przez Wykonawce dokumentacii
projektowej — wykonawczej.

5.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do budowy szybu windowego i wejscia do windy z zewnatrz, z poziomu
terenu:

5.3.1. Zewnetrzny szyb windowy, powinien by¢ dostosowany do parametréw technicznych zaprojektowanej windy osobowej,
zaprojektowany w formie bryly o ksztatcie prostopadto$cianu, wykonany i wykoriczony zgodnie z wymogami producenta windy
osobowej. Wysokos¢ szybu windowego powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci budynku biurowo-socjalnego;

5.3.2. Konstrukcja i wykonczenie szybu windowego muszg spetnia¢ wszystkie warunki przewidziane prawem (m.in.
szczegOtowe wymagania jakim powinien odpowiadac szyb windy osobowej, w tym nadszybie i podszybie, okre$lajg przepisy
o0 dozorze technicznym) i wynikajace z norm, ponadto z wytycznych producenta windy osobowej, w tym dotyczace izolacji,
ocieplenia, wyposazenia itp.);

5.3.2. Szyb osadzony na fawie zelbetowej, Sciany podszybia Zelbetowe o parametrach technicznych okreslonych przez
jednostke projektowa. Szyb kotwiony do budynku na kazdym pietrze, z dylatacjq. Konstrukcja i obudowa szybu powinny by¢
tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ wtasciwg temperature wewnatrz szybu (okreslong przez producenta windy
osobowej) oraz uniemozliwi¢ powodowanie skraplania sie wody po wewnetrznej stronie szybu. Ponadto, konstrukcja
i obudowa szybu powinny byC tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ bezproblemowy dostep dla ekip
kontrolnych/serwisowych. W podszybiu nalezy zainstalowa¢ metalowg drabinke umozliwiajaca zejscie do podszybia
z poziomu najnizszego przystanku przez drzwi szybowe (opcjonalnie, tylko w przypadku gtebokosci podszybia powyzej 1m);

5.3.3. Z uwagi na charakter inwestycji nalezy zaprojektowa¢ winde zewnetrzna, panoramiczna, maksymalnie przeszklong
(szkfo barwione w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym na etapie projektowania) wykoriczong obudowg fasadowa. Szyb
0 konstrukcji stalowej, stal ocynkowana, malowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym na etapie projektowania.
Zewnetrzny szyb windowy powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej samono$nej, obudowany fasadg z
odpowiedniej klasy (np. P4) szkta bezpiecznego/warstwowego, zapewniajacego bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z
windy wg. systemu producenta jak réwniez spetniajgcym wymogi izolacyjno$ci termicznej. Trzy $ciany zewnetrzne przeszklone
szklem na profilach aluminiowych systemu fasadowego, szklo energochfonne (absorbujace $Swiatto stoneczne),
zabezpieczajace przed przegrzaniem. Szyb windowy powinien by¢ wykonany wg projektu i wytycznych producenta windy
osobowej. Dostawa i montaz konstrukcji obudowy systemowej windy wg rozwigzania producenta, komplet o rozstawie
dostosowanym do windy z zadaszeniem systemowym oraz kotwieniem do podtoza i do $ciany budynku za pomocg kotew
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stalowych o wytrzymatosci wg wytycznych producenta. Konstrukcja stalowa szybu windy powinna opiera¢ sie na zelbetowym
podszybiu windy;

5.3.4. Szyb windowy powinien zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowa, wentylacje, ogrzewanie elektryczne oraz ocieplony
strop przektadka termiczng np. wetna mineralna o gr. 20cm (zgodnie z dokumentacjg projektowa);

5.3.5. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonanie izolacji szybu, w szczegoinosci przeciwwilgociowej podszybia,
przeciwwilgociowej zadaszenia szybu, ciepinej $cian podszybia, ciepinej zadaszenia szybu;

5.3.6. Zadaszenie szybu powinno by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby odprowadzenie wéd deszczowych z szybu
windowego nastepowato do istniejgcej kanalizacji deszczowej budynku;

5.3.7. Zmawiajacy sugeruje zaprojektowanie i budowe szybu windowego w wersji z tzw. zanizonym nadszybiem
i podszybiem w zwigzku z bardzo niskim (nieuzytkowym) poddaszem budynku biurowo-socjalnego do ktorego zostanie
dobudowany zewnetrzny szyb windowy;

5.3.8. Montaz windy osobowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Zesp6t napedowy windy osobowej
0 napedzie elektrycznym bezprzektadniowym powinien by¢ zamontowany w szybie, w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
sie drgan na konstrukcje budynku;

5.3.9. Przed wejSciem zewnetrznym (z poziomu terenu) do szybu powinna by¢ zainstalowana zewnetrzna wycieraczka
szczotkowa w profilach aluminiowych, osadzona w posadzce w sposdb bezprogowy;

5.3.10. Dojécie do szybu z poziomu terenu powinno zosta¢ wykonane z kostki brukowej uktadanej w spadku (poprzez
odpowiednie wyprofilowanie podejscia/podjazdu z poziomu terenu od strony zachodniej), w celu prawidtowego odprowadzenia
wody opadowej oraz zapewnienia ptynnego podjazdu (bez progu/stopnia) osobom na wozkach inwalidzkich. Nalezy utozy¢
zdemontowang wczes$niej kostke brukowg w celu uzyskania wladciwego poziomu na fgczeniu podioga windy-nawierzchnia
parkingu;

5.3.11. W zwigzku z tym, ze wejScie z zewnatrz do windy (z poziomu terenu) bedzie narazone na szkodliwe dziatanie warunkéw
atmosferycznych, w celu zapewniania ochrony nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i wykonanie co najmniej zadaszenia wej$cia
do windy z zewnatrz lub przedsionka/wiatrotapu. Zamawiajacy wymaga wykonania co najmniej zadaszenia z ostonami
bocznymi. Nad drzwiami na poziomie terenu nalezy wykona¢ zadaszenie w formie samonosnego daszku wykonanego z szyby
bezpiecznej przeziernej na podkonstrukciji z profili aluminiowych, przymocowanego do konstrukcji szybu o wysiegu okoto 150
cm, na dugosci daszku  (okolo 150 cm) nalezy  wykona¢  réwniez  boczne  przestony
z szyby bezpiecznej w ramach aluminiowych (w linii $ciany pdtnocnej i potudniowey);

5.3.12. Elewacja budynku biurowo-socjalnego (tj. Sciany zachodniej) powinna by¢ naprawiona w obrebie montazu szybu
windowego, nawigzujac do istniejacego aktualnie rozwigzania (uzupetnienie ocieplenia, tynku, usuniecie zanieczyszczen itp.).

5.4. Wiasciwosci techniczno-funkcjonalne przedmiotu zaméwienia:

Parametry techniczne - wymagane

1 Rodzaj windy elektryczna osobowa, samoobstugowa, fabrycznie nowa, przystosowana do
przewozu 0sob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich

2 Udzwig minimum 450 kg/lub 6 0séb - maksimum 630 kg / lub 8 osdb

3 Predko$¢ minimum 0.4 m/s - maksimum 1 m/s

4 Wysoko$¢ podnoszenia | okoto 11m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporzadzania inwentaryzacji

5 llos¢ przystankdw 5, w tym 4 wewnatrz budynku oraz 1 na zewnatrz (wejscie do windy)

6 llo&¢ dojsé 5, w tym 4 wewnatrz budynku oraz 1 na zewnatrz (wejscie do windy)

7 Maszynownia Winda osobowa bez maszynowni

Szyb windowy

Konstrukcja Szyb o konstrukcji stalowej, stal ocynkowana, malowana w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajacym na etapie projektowania. Zewnetrzny szyb windowy powinien by¢
zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej samonosnej, obudowany
fasadq z odpowiedniej klasy (np. P4) szkla bezpiecznego/warstwowego,
zapewniajacego bezpieczenstwo dla 0séb korzystajacych z windy wg. systemu
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producenta. Trzy $ciany zewnetrzne ostoniete obudowa systemowa fasadowa,
szklo energochtonne (absorbujace $wiatto stoneczne), zabezpieczajace przed
przegrzaniem. Szyb windowy powinien by¢ wykonany wg projektu i wytycznych
producenta windy osobowej. Dostawa i montaz konstrukcji obudowy systemowej
windy wg rozwigzania producenta, komplet o rozstawie dostosowanym do windy z
zadaszeniem systemowym oraz kotwieniem do podtoza i do $ciany budynku za
pomoca kotew stalowych o wytrzymato$ci wg wytycznych producenta. Konstrukcja
stalowa szybu windy powinna opierac sie na zelbetowym podszybiu windy.

Wymiary  wewnetrzne
szybu

dostosowane do wymogdw/parametréw technicznych oferowanej windy osobowe;j
— okoto 1600x1800 mm

Nadszybie

dostosowane do parametréw technicznych oferowanej windy osobowej — ze
wzgledu na stosunkowo niskie poddasze (nieuzytkowe), Zamawiajacy dopuszcza
dobér windy osobowej z tzw. zanizonym nadszybiem i podszybiem. Nadszybie
liczone od poziomu posadzki najwyzszej kondygnaciji do stropu nadszybia wynosi
okoto 3500 mm — przy wysoko$ci kabiny réwnej 2200 mm

Podszybie

dostosowane do wymogoéw/parametréw technicznych oferowanej windy osobowe.
Konstrukcja podszybia musi by¢ wodoszczelna —gtebokoSC okreslona przez
jednostke projektowa

Zadaszenie szybu

dostosowane do parametréw dachu budynku biurowo-socjalnego

Zadaszenie wejscia do
windy z zewnalrz, z
poziomu terenu: w
formie  daszku  ze
$ciankami bocznymi lub
wiatrotapu/przedsionka

w zwigzku z tym, ze jedno z wej$¢ do windy bedzie od strony zewnetrznej budynku
nalezy przyja¢é rozwigzania gwarantujgce nalezytg ochrone przed negatywnym
wplywem warunkéw atmosferycznych oraz zapewniajace wymagang temperature
pracy windy osobowej

Zespot napedowy

Rodzaj napedu

elektryczny, linowy, bezprzektadniowy/bezreduktorowy z falownikiem, wyposazony
w modut ptynnej regulacji predkosci jazdy. Naped regulowany falownikiem

Rodza; ogranicznika
predkos$ci

dwukierunkowego dziatania

Zasilanie

elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej predko$ci i wymogéw
technicznych oferowanej windy osobowej

System sterowania

Rodzaj sterowania

elektroniczne, mikroprocesowe, minimum zbiorcze w dot" (Zamawiajacy
dopuszcza sterowanie zbiorcze ,géra-dot’). Aparatura sterowa w petni dostepna
dla niezaleznych firm konserwujacych/ serwisujacych windy osobowe. System
sterowania musi zapewnia¢ ptynng regulacie predkosci oraz uwzgledniaé
sygnalizacje przecigzenia kabiny

Doktadnos¢ 2mm-5mm

zatrzymywania kabiny

System dojazdu | do najblizszego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne otwarcie drzwi

awaryjnego automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku zaniku
napiecia/zasilania wraz z otwarciem drzwi.

System dojazdu | na przystanek podstawowy (poziom ,0” wyjécie z budynku) w przypadku sygnatu

pozarowego pozarowego i automatyczne otwieranie drzwi

Panel  dyspozycji w | umiejscowiony na bocznej $Scianie zgodnie z wymogami dla o0séb

kabinie niepetnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu

len/typu inox (nie dopuszcza sig technologii powlekania), wyposazony w: przyciski
dyspozycji w wykonaniu ,antywandal” dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych,
pod$wietlane, opisane w jezyku Braille’a; przyciski otwierania i zamykania drzwi;
przycisk ,ALARM” oraz przycisk ,STOP”, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi,
pietrowskazywacz elektroniczny pokazujacy potozenie oraz kierunek jazdy kabiny
windy; oSwietlenie awaryjne; sygnalizacja przecigzenia

Strona9z19




Drzwi przystankowe/szybowe i o$cieznice

llos¢ 5 sztuk

Rodza; automatyczne, teleskopowe 2 — panelowe

Wymiary szeroko$¢ otwarcia 900 mm i wysoko$ci minimum 2000 mm

Wykonanie/wyposazenie | drzwi szybowe i o$cieznice wykonane z stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu
len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii powlekania)
Uwaga: drzwi szybowe - wejciowe z zewnatrz budynku do szybu (1 szt.) powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o podwyzszonej odpornosci na korozje ze
wzgledu na szkodliwo$¢ warunkdw atmosferycznych.

Nadproza W miejscach przeku¢ otworéw drzwiowych w $cianie budynku wykona¢ nalezy

nadproza stalowe zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;.

Drzwi  szybowe -

Zamawiajacy nie wymaga bezwzglednie zainstalowania ognioodpornych drzwi

odporno$¢ ogniowa szybowych, ale jesli z analizy obowigzujacych przepiséw (w tym wymagan
okreslonych przez Urzad Dozoru Technicznego) i analizy sytuacji zagrozenia
pozarowego przeprowadzonej przez Wykonawce bedzie wynikac ze konieczne jest
zainstalowanie ognioodpornych drzwi szybowych, Wykonawca zainstaluje takie
drzwi o klasie odpornosci — minimum EI 30 (lub wyzszej jesli to bedzie wynikato z
uzgodnien z rzeczoznawcg ppoz.)

Prowadnice nowe prowadnice stalowe z uwzglednieniem parametrow oferowanej windy
osobowe;
Drzwi kabinowe

llo§é 2 sztuki

Rodzaj automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, naped regulowany falownikiem

Wymiary szerokos$¢ otwarcia 900 mm, wysoko$¢ drzwi minimum 2000 mm

Wykonanie/wyposazenie | Drzwi kabinowe (2 szt.) przeszklone szktem bezpiecznym w ramie ze stali

nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
powlekania)

Drzwi kabinowe (2 sztuki) wyposazone w kurtynge $wieting oraz mechanizm
zabezpieczenia przed $ci$nigciem, zapewniajace mozliwo$¢ regulowania czasu
otwierania i zamykania drzwi

Kabina parametry i wyposazenie

Rodzaj kabiny

przelotowa

Wymiary ~ wewnetrzne
kabiny

szeroko$¢ 1100 mm glebokosé 1400 mm (bezwzglednie wymagane), wysoko$¢
2100 mm - 2200 mm

Rama kabinowa

wykonana z materialtow atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi,
chwytacze wyposazone w kontakty nadzorujace prace chwytaczy, chwytacze nie
wymagajace konserwacji (bezsmarowe)

Sciany kabiny wykonane z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie
dopuszcza sie technologii powlekania)

Podtoga kabiny metalowa, wytozona wyktadzing trudnoscieralna, antypo$lizgowg w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym

Sufit kabiny wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie
dopuszcza si¢ technologii powlekania)

Porecz na $cianach bocznych, rura o okragtym przekroju wykonana ze stali nierdzewnej
np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza si¢ technologii powlekania),
umieszczona na wysokosci 90 cm (wysoko$¢ dostosowana dla o0sdb
niepetnosprawnych)

Oswietlenie energooszczedne typu LED; oSwietlenie  kabiny tylkko w trakcie
pracy/przemieszczania sie kabiny (w trakcie postoju wylaczone); wymagane
zapewnienie o$wietlenia awaryjnego ktdre dziata w przypadku odciecia zrodta
zasilania (minimum 2 godz.)

Intercom wymagany system tacznosSci glosowej z pomieszczeniem kontrolnym -

Dyspozytura WKD (pomieszczenie Dyspozytora znajduje sie na | pietrze budynku,
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w bezposrednim sasiedztwie klatki schodowej ktéra bedzie obstugiwana przez
zainstalowang windg osobowa).

Wentylator wentylator elektryczny, automatyczny i/lub uruchamiany przyciskiem recznym

Listwy przypodtogowe listwy/cokoliki  przypodtogowe - wykonane ze stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii powlekania), z
otworami do wentylacji grawitacyjnej

Gong zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujacy dojazd

Lustro lustro wykonane ze szkia bezpiecznego, na 1/2 $ciany bocznej kabiny

System komunikacji | system komunikacji alarmowej zgodny z normg PN-EN 81-28 w oparciu o telefoni¢

alarmowe;j GSM iflub stacjonarmng,

Wskaznik przecigzenia
kabiny

wymagana sygnalizacja $wietlana (lampka przecigzenia),
sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa/akustyczna

dopuszczalna

Dodatkowe wyposazenie
kabiny

kabina powinna by¢ wyposazona w urzadzenie zapobiegajace niekontrolowanemu
ruchowi kabiny w gére; widoczng tabliczke podajacq udzwig nominalny w
kilogramach i maksymalng liczbg przewozonych pasazerdw oraz tabliczke z logo
WKD i numerami telefondw alarmowych

Uwagi koricowe

pozostate niewymienione elementy i parametry nalezy dobra¢ wg aktualnie
obowigzujacych przepiséw oraz koncepcji wykonawcy.

Uwaga: Wewnatrz kabiny windy osobowej wyklucza sie stosowanie wkretéw, $rub
oraz elementéw wykofczeniowych wykonanych z aluminium

wskazniki kierunku jazdy

Kasety wezwan na przystankach i pietrowskazywacze
Kasety wezwan na | pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox
przystankach (nie dopuszcza sie technologii powlekania), przyciski typu ,antywandal”,
podswietlane, opisane w jezyku Braille’a, umieszczone w o$cieznicy drzwi lub
obok, na wysokosci gwarantujacej dostep dla oséb niepetnosprawnych;
Pietrowskazywacze i | na wszystkich przystankach, elekironiczne, pokazujgce potozenie oraz kierunek

jazdy/strzatki kierunku jazdy kabiny windy, duze czytelne znaki; wykonane ze stali
nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
powlekania), montaz w o$cieznicy lub obok.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne nalezy traktowac jako wymagane, wykonawca moze zaproponowaé w
ofercie rozwigzania o wyzszych parametrach

6. W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegéinosci :

6.1. koszt dokumentacji projektowej;

6.2. koszt budowy szybu windowego wraz z podszybiem i zadaszeniem szybu, przebicia otworéw w Scianie frontowej budynku,
do ktorej zostanie dobudowany szyb windowy oraz innych robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu

zamowienia;

6.3. koszt wykonania szybu windowego wraz z dostawg urzadzenia;

6.4. koszt robot elektrycznych;

6.5. koszt montazu windy osobowej;

6.6. koszt przeniesienia istniejgcych instalaciji kolidujgcych z instalowang winda i budowanym szybem windowym;

6.7. koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

6.8. koszty zwigzane z konserwacja, serwisowaniem, udzielong gwarancjg i rekojmia.

Zamawiajacy rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

7. Wymagania dodatkowe:
7.1. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w petnym zakresie zostanie zrealizowany w terminie do 210 dni od
daty zawarcia umowy.
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7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane kontaktowe do osob/projektantdw (imi¢ nazwisko, telefon kontaktowy)
odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowe.

7.3. W pierwszym etapie realizacji umowy Wykonawca opracuje kompleksowg dokumentacje projektowg i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego w konteksScie jej zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zawartej umowy.

7.4. W drugim etapie realizacji umowy Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe, o ktore
wystapi Zamawiajacy.

7.5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt opracuje peina, niezbedng dokumentacije i przekaze ja, na podstawie
udzielonego petnomocnictwa do Urzedu Dozoru Technicznego w celu uzyskania dopuszczenie zainstalowanego windy
osobowej do eksploatacii.

7.6. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywa¢ konserwacje windy, usuwaé ewentualne awarie, prowadzi¢ dziennik
konserwacji i uczestniczy¢ w okresowych badaniach Urzedu Dozoru Technicznego. Dokumentacja zwigzana z konserwacjg,
i serwisowaniem bedzie przechowywana w siedzibie Zamawiajacego.

7.7. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe, tj. po przekazaniu tej decyzji przez Zamawiajacego.

7.8. Zamawiajacy powota osobe petnigca funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.

7.9. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacije powykonawczg z wszystkimi
niezbednymi protokotami z wykonanych préb, testow i pomiaréw oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy
dyspozycyjne, instrukcje ruchowe itp. - w 2 egz.

7.10. Wykonawca przeszkoli kilkuosobowy zespdt pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanej windy
osobowe;j.

7.11. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim poziomie jako$ciowym.

7.12. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych, muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw. Wykonawca musi dysponowaé dokumentami potwierdzajacymi, ze wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiadajg wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

7.13. Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajacy okreslit wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia jako wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie to zostanie wyptacone Wykonawcy w trzech transzach —
| transza w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, po zakonczeniu realizacji | etapu umowy i uzyskaniu przez Zamawiajacego
prawomocnej decyzji administracyjnej — pozwolenia na budowe, Il transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto, po
zakoniczeniu realizacji Il etapu umowy, Il transza w wysoko$ci 40% wynagrodzenia brutto, po przeprowadzonym skutecznym
odbiorze koricowym catosci wykonanych robét budowlanych i uzyskaniu dopuszczenia windy osobowej do eksploatacji przez
UDT oraz dostarczeniu ksigzki rewizji i kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

7.14. Okre$lone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia, jako wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowanej przez wykonawce dokumentacii
projektowej i zawartych w niej rozwigzan na Zamawiajgcego.

7.15. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporzadzania
Programu funkcjonalno-uzytkowego lub dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby
stanowity jeden z elementow zawartej umowy. Uznaje sig, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w
catkowitej cenie ryczattowe] okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

7.16. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udziat projektanta/projektantéw w okresowych naradach roboczych
i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni nadzér autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.

7.17. Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony $rodowiska,
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- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- zabezpieczenia mienia wiasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania zaméwienia,
- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

7.18. Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt: zapewni¢ przeprowadzenie badania
odbiorczego windy osobowej przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowaC uwagi i zalecenia UDT wymienione
w protokotach z tego badania, a takze uzyska¢ stosowng decyzje UDT zezwalajacg na eksploatacje zainstalowanej windy
osobowej przez Uzytkownika. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed UDT
w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji. Koszty czynnosci dokonywanych przez UDT
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.19. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacii
zainstalowanej windy osobowej oraz do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi windy
i sposobach uwalniania 0s6b uwigzionych w windzie (w sytuacjach awaryjnych).

7.20. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim poziomie jakosciowym. Elementy
konstrukcyjne winny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat, a wszystkie urzadzenia i instalacje windy osobowe; -
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie przynajmniej 15 lat.

7.21. Zamawiajacy zastrzega, ze czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotow) musza by¢ dostepne
na terenie Polski.

7.22. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzadzenia nie ograniczaty konkurencji w zakresie petnienia
ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w szczegolno$ci Zamawiajacy dopuszcza tylko i wytacznie zastosowanie
przez Wykonawce urzadzen sterujacych z wolnym dostepem (bez: kodéw-haset, konieczno$ci stosowania specjalistycznych
urzadzen dostepu do danych sterownika i falownika oraz diagnozowania stanu windy osobowej).

I1l. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania zaméwienia:

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig przy ul. Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim,
na ktdrej zlokalizowany jest budynek administracyjno-socjalny WKD sp. z 0.0. w celu wykonania zaméwienia.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia:

2.1. Zaplanowane przez Zamawiajacego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane) wykona¢ nalezy zgodnie
z 0goInie obowigzujacymi przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy;

2.2. Wykonawca bedzie ponosiC wytaczng i petng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, poczynione w niej
zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia;

2.3. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego
0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw;

2.4. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak
i samorzadowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

2.5. Najwazniejsze z nich to:

-) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2017, poz. 1332 z pdzn. zmianami),
-) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pdzn. zmianami);

-) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami),

-) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami),
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-) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 627 z pdzn. zmianami),
-) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z pdzn. zmianami);

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779 z p6zn. zmianami),

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami),

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401 z pdzn. zmianami),

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389),

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013, poz. 1129),

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity-Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

-) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

-) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193,
poz. 1890);

-) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, poz. 1137),

-) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie wysoko$ci optat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1675).

-) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy , instalowania i eksploataciji dzwigdw, w szczegdlnosci w odpowiednim zakresie
wynikajace z norm PN-EN 81.1/PN-EN 81-20, zharmonizowanymi z dyrektywa dZzwigowaq 2014/33/UE (zastapita dyrektywe
dzwigowa 95/16/WE) i maszynowg 2006/42/WE.

3. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:

Nie dotyczy przedmiotowego zamowienia
4. Materialy i dokumenty jakimi dysponuje zamawiajacy i ktére moze udostepnic¢ wykonawcy przedmiotu zaméwienia:

4.1. Zamawiajacy dysponuje aktualng kopig mapy zasadniczej dla dziatek ewidencyjnych nr 33/1 i 34, obreb 60, ktorg
udostepni Wykonawcy do wgladu;

4.2. Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy pozostajace w jego dyspozycji dokumenty (dokumentacja jest
niekompletna i w zlym stanie technicznym ) i informacje dotyczace budynku i jego ich wyposazenia oraz infrastruktury
technicznej potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

- fragment rzutu kondygnacii istniejacego budynku z projektu archiwalnego - z klatkg schodowg, gdzie przewidziany jest
montaz windy osobowe;j,

- fragment schematu konstrukcyjnego kondygnaciji istniejgcego budynku z projektu archiwalnego - rzut poziomu ,-1”, rzut
parteru, rzut | pietra, rzut Il pietra, rzut Il pigtra,

- plan stropu nad I pietrem, plan stropu nad Il pietrem, plan stropu nad Ill pietrem - z projektu archiwalnego.

Strona 14z 19



4.3. Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy pozostajaca w jego dyspozycji dokumentacje zdjeciowa budynku biurowo-
socjalnego.

5. Szczegolne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zaméwienia i odbiorem robét budowlanych:

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamdwienia Wykonawca powinien uwzglednié¢ nizej
wymienione szczegolne warunki wykonania zamowienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego
sposobu uzytkowania:

5.1. W budynku administracyjno-socjalnym jest prowadzona dziatalno$¢ administracyjno-biurowa, budynek bedzie normalnie
uzytkowany w czasie realizacji zamoéwienia;

5.2. Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce (i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego) harmonogramem realizacji zamdwienia;

5.3. W zakres przygotowania terenu prowadzenia rob6t wehodza m.in. takie prace jak: ogrodzenie i oznakowanie terenu robdt,
organizacja ruchu na czas robét, doprowadzenie mediow do miejsca prowadzenia robét zgodnie z okre$lonym przez
Wykonawce zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow
do wbudowania oraz materiatéw z demontazu;

5.4. Prace wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku moga by¢ prowadzone od godz.6.00 do godz. 22.00;

5.5. Wykonawca powinien w sposéb szczegoiny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejace w budynku oraz na zewnatrz
w sgsiedztwie usytuowania szybu windowego;

5.6. Zamawiajacy wymaga prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia;
5.7. Zamawiajacy wymaga, z uwagi na prace prowadzone przy czynnym obiekcie, na czas budowy ostoniecia drzwi na klatce
schodowej (na wszystkich przystankach) sztywng i szczelng obudowg;

5.8. Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych do uporzadkowania terenu
budowy;

5.9. Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robdt, do przestrzegania obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych na terenie kolejowym, w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne,
Wykonawca wyposazy teren budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego sprzetu
w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

5.10. Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwo$é poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych;

5.11. Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wiasnym staraniem
i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomo$ci i zutylizowaé;

5.12. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po wykonaniu wszystkich
czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia rob6t oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania;

5.13. Miejsca prowadzenia rob6ot Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie sasiadujgce;

5.14. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych przed uszkodzeniem -
w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, schoddw, Scian wewnetrznych itp. — wykonawca we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt dokona niezbednych napraw, uzupetnieni tynkéw i posadzek, pomalowania powierzchni uszkodzone;

itp.;

5.15. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rosngcego drzewa w trakcie prac ziemnych, budowalnych
i instalacyjnych wokét budowanego szybu windowego;

5.16. Zamawiajacy zapewnia teren do zorganizowania zaplecza budowy;
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5.17. Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiajacemu, m.in. dokumentacje dla konserwatora i dokumentacje
techniczno-ruchowa, niezbedne instrukcje itp., majg by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i napisane
w jezyku polskim;

5.18. Zamawiajgcy wymaga minimum 36 miesiecznej gwarancji na wszystkie uzyte materiaty budowlane, roboty budowlane
oraz zainstalowang winde osobowg;

5.19. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi na winde i poszczegdlne podzespoty, jest zobowigzany do
prowadzenia serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami Urzedu Dozoru Technicznego, bez ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow;

5.20. Zamawiajacy przed ztozeniem oferty, powinien zapoznac sie z przedmiotem zaméwienia, lokalizacjg, charakterystyka
i zakresem robét na podstawie wizji lokalnej. Fakt ten powinien zostaé zgtoszony Zamawiajacemu z dwudniowym
wyprzedzeniem i potwierdzony na piSmie (scan pisma przestanego drogg elektroniczng). Wykonawca przystepujacy do
przetargu powinien dokonaé niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty zaréwno
w zakresie technicznej wykonalno$ci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu wykonania zamdwienia;

5.21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowac tre$¢ niniejszego PFU jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ). Kazdg
dokonang w ten spos6b modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,
a jezeli specyfikacja zostata udostepniana na stronie internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacje sa kazdorazowo

PFU. Prosbe takgq nalezy sformutowa¢ na piSmie i przekazat Zamawiajgcemu w terminie okre$lonym
w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

6. Dokumenty budowy:

Dokumentacje budowy stanowi:

6.1. decyzja administracyjna — pozwolenie na budowe,

6.2. dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

6.3. dziennik budowy,

6.4. wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania a w szczegdlno$ci protokoty z cyklicznych narad roboczych,
6.5. protokoty z préb, badan i pomiaréw,

6.6. dokumenty dotyczace jakoSci i pochodzenia materiatow,

6.7. dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

6.8. dokumenty dotyczace wszystkich rodzajéw odbiorow robot.

7. Kierownik budowy:

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi by¢ osoba wskazana w ofercie Wykonawcy, na
potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktéra posiada uprawnienia
budowlane do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Zakres zadan, obowigzkéw i uprawnien kierownika budowy okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U.
22017 r. poz. 1332).

8. Odbiory:

8.1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawce rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych Zamawiajacy bedzie odbierat
roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru koncowego.

8.2. Do odbioru koricowego, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetiajace wymagania ustawy Prawo
Budowlane oraz wynikajace z przepiséw i wytycznych UDT, w tym pozwolenie UDT na uzytkowanie windy osobowe;.

8.3. Roboty budowlane bedg odbierane przez Inspektora Nadzoru i komisje powotang przez Zamawiajacego na podstawie
protokotéw odbioru. W trakcie realizacji zaméwienia wystepowac bedg nastepujace rodzaje odbiorow:
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- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbiér koricowy,

- odbi6r pogwarancyjny.

8.4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu:

8.4.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét
budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji beda niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo odbior bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu
robot. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8.4.2. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajacego niezwtocznie po powzigciu
informacii, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zataczeniu zestawienia - robét
ulegajacych zanikowi lub zakryciu — wcze$niej potwierdzajacego ich jakos¢ i ilos¢. Ocena na podstawie przediozonych
dokumentow, ogledzin i przeprowadzonych pomiaréw na placu budowy.

8.5. Odbior czesciowy robot;
8.5.1. Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego dokonuije sie wg zasad, jak
przy odbiorze ostatecznym. CzeSciowy odbior robét Inspektor Nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy.

8.6. Koncowy odbidr robot:

8.6.1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i ilosci oraz
catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia do Zamawiajacego zakoriczenie
prac i dokonanie odbioru koricowego robét oraz powiadomi Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie
niezbedne dokumenty do dokonania odbioru cato$ci zadania;

8.6.2.Termin odbioru koricowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegétowe zostang okreslone w umowie na
realizacje zadania;

8.6.3.0dbioru koricowego dokonuje Komisja w skiad, ktorej wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy ( w tym kierownik budowy);

8.6.4. Warunkiem powotfania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu technologicznego
wszystkich instalacji potwierdzajacego osiagniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci;

8.6.5. Warunkiem powotfania Komisji odbioru bedzie faktyczne zakoriczenie prac i ich pisemne zgtoszenie potwierdzone
protokétem odbioru dzwigu przez UDT oraz potwierdzenie tego faktu stosownymi zapisami w wewnetrznym dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru;

8.6.6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR;

8.6.7. Komisja w toku odbioru kofcowego rob6t zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych;

8.6.8. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét koncowego odbioru robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego;

8.6.9. Do zgtoszenia o zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowg powykonawcza z naniesionymi poprawkami,

b) szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

(

(

(c) wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty badan i sprawdzen,
(d) protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki zewnetrzne,
(

e ) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
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f) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
g) DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane urzadzenia,
h) certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

(
(
(
(

decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

= =

(

i zainstalowanych urzadzen.

protokoly z przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie uzytkowania wbudowanych

8.6.10. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentaciji nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego;

8.7. Wady ujawnione w trakcie czynno$ci odbior robét:
8.7.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma prawo:

- nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie - jezeli stwierdzone wady moga by¢ usuniete; z
czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego odpowiedni protokdt;

- termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja i stwierdza ich wykonanie;

- odstapi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w okreslonym terminie,
w przypadku kiedy stwierdzone wady nie moga zostac usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego
odpowiedni protokot.

8.7.2. Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub
jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru
robét;

8.7.3. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usunigte kosztem i staraniem Wykonawcy;

8.8. Odbidr pogwarancyjny:

8.8.1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego.
O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce;

8.8.2. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang stwierdzone i termin dla ich
usuniecia.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:

9.1.Wykonawca powinien zatozyé, Zze posiadane i udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty wymagajg aktualizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie pisemnej i ustnej wymagajg,
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaler wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentdéw niezbednych do wykonania
dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Zamawiajacy moze kontrolowac dostarczane
na budowe materialty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym z
wymaganiami norm, przepisow prawa i wytycznymi Zamawiajacego. Ewentualne koszty takich kontroli bedzie ponosi¢
Wykonawca.

9.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz na $rodowisko.

9.4, Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych $rodkdw transportu, natomiast na obszarze realizacii
inwestycji (na terenie Zamawiajacego) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem.

9.5. Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny umozliwia¢ spetnienie wymogéw okreslonych
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz powinny by¢ dopuszczone
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz. U. z 2014 r. poz. 883).
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢, wlasciwosci i przydatnosé do przeprowadzenia robét oraz
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

9.6. Odbiér robdt odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robot jest zobowigzany do petnego
przestrzegania warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy
w szczegblnosci zada od Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

IV. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego
4.1 - zdjecia Sciany bocznej budynku do ktorej zostanie dobudowany zewnetrzny szyb windowy
4.2 - plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem usytuowania szybu windowego

4.3 — scan fragmentu projektu archiwalnego - rzutu kondygnaciji istniejacego budynku, z klatkg schodowa, gdzie przewidziany
jest montaz windy osobowej

4.4 - scan fragmentu projektu archiwalnego - rzutu poziomu -1

4.5 - scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut parteru

4.6 - scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut | pietra

4.7 - scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut Il pigtra

4.8 - scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut Il pigtra

4.9 - scan fragmentu projektu archiwalnego - plan stropu nad | pigtrem
410 - scan fragmentu projektu archiwalnego — plan stropu nad Il pietrem
4.11 - scan fragmentu projektu archiwalnego — plan stropu nad Il pigtrem
4.12. - Kopia mapy zasadniczej (do wgladu)

4.13 - Decyzja o warunkach zabudowy
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