Znak postepowania: WKD10c-27-13/2022

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWAn r ...... (Projektowane Postanowienia Umowy)

zawarta w dniu r. w Grodzisku Mazowieckim pomigdzy:

Warszawska Koleja Dojazdowa sp. z 0.0.

z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000116702, kapitat zaktadowy w wysokosci:

124 019 500,00 =z, ktorg reprezentuja;

1.

2.

uprawnieni do reprezentaciji Spotki zgodnie z wpisem w KRS,
NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibq w

wpisana/ym
ktdra/ego reprezentuje/a;

1.

2.

uprawnieni do reprezentacii , zgodnie z wpisem w KRS
NIP , REGON

zwana/ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych “Stronami”, a z osobna ,,Strong”

0 nastepujacej tresci:

§1 .
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie Regulaminu udzielania zaméwiert sektorowych przez Warszawskg Kolej
Dojazdowg sp. z 0.0., wytaczonych ze stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzn.zm.). Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nalezy interpretowaé w kontek$cie catosci
postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego bedacego podstawg zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycjg
przepisu art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z p6zn.zm.), zwanej dalej jako

,Kodeks cywilny”.

2. Strony powotujg swoich przedstawicieli upowaznionych do wspotpracy podczas realizacji przedmiotu zamowienia

w osobach:
1)  ze strony Zamawiajacego:

%/WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
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10.

—  Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych (Koordynator robot)...........ccveeeneenicrneinee. Jlel
e-mail: .veveeeiiieeee
e tel o e-Mail: ..o
2)  ze strony Wykonawcy:
— osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami  budowlanymi ...
tel. e e-maill ..o
e tel o e-Mail: ..o
Do kompetenciji przedstawicieli Stron, o ktdrych mowa w ust. 2, naleza;
1) biezaca wspdtpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, uzgadnianie harmonogramu prac,
udzielanie informaciji niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,
2) nadzér nad realizacjg Umowy i inne czynnosci przewidziane w Umowie i jej Zatgcznikach.
Zmiana nazw, danych osobowych, adresowych i kontaktowych, o ktérych mowa w preambule Umowy oraz w ust. 25 niniejszego
paragrafu nie powoduje koniecznosci zmiany treSci Umowy. Strony za wystarczajace uznajg niezwloczne pisemne
poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone informacji z danymi
nowego przedstawiciela lub nowych danych adresowych i kontaktowych. W przypadku niepoinformowania Strony o zmianie
danych, doreczenia na dotychczas wskazywane adresy, uznaje sie za skuteczne.
Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma kontaktu Stron umowy sg; forma elektroniczna oraz forma pisemna.
Korespondencia zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy kierowana bedzie do Zamawiajacego na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
e-mail: wkd@wkd.com.pl.

Korespondencja zwiazana z realizacjg niniejszej Umowy kierowana bedzie do Wykonawcy na adres:

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wymiana $wietlikow dachowych w hali przegladowo-naprawczej Warszawskiej Kolei Dojazdowe;
sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. (zwanej w skrécie ,WKD").
Szczegotowy zakres rob6t budowlanych i sposéb jego realizacji okre$la Projekt remontu $wietlikéw dachowych na hali napraw
WKD Grodzisk Mazowiecki, ktory stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamédwien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych
przez Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. (zwany dalej ,Regulaminem”).
Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczeristwa, dobrej
jakosci, wiadciwej organizaciji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych Polskich Norm oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego i wspélnotowego, w szczegdinosci prawa budowlanego, zgodnie z dokumentacjq projektowa, na
warunkach ustalonych niniejszg Umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 5 oraz zapoznat sie z terenem
i warunkami, w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy i nie zgtasza do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy do posiadania aktualnej polisy
ubezpieczeniowe;:
a) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig
gospodarczg, oraz
b) od wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych robét, obiektéw budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia
ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét
- na sume gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych), z zachowaniem ciggto$ci ubezpieczenia.
W ramach posiadanego ubezpieczenia bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu szkéd poniesionych w trakcie i w zwigzku
z wykonywaniem czynno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez szkdd zawinionych przez pracownikéw
Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa
w ust. 7 oraz dowdd opfacenia naleznych sktadek, nie poZniej niz na jeden dzier przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu
Umowy.
Wymaga si¢ kontynuacji ubezpieczenia przez Wykonawce, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku
ratalnego uiszczania sktadek na ubezpieczenie Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajacemu dowody terminowego
optacenia sktadek, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu ich ptatnosci.
Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Powierzchnie sktadowe i magazynowe Wykonawca
zobowigzuje si¢ zorganizowaC we wiasnym zakresie w miejscach udostepnionych przez Zamawiajacego i w uzgodnieniu

serce Polski
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1.

10.

1.

z Zamawiajacym. Zamawiajacy nie zapewnia miejsc do parkowania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje zamiennych
rozwigzan winny by¢ zgtaszane inspektorowi nadzoru rob6t budowlanych.

Kierownik rob6t odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za
ich statg sprawnos¢ techniczna.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w okresie .......... miesiecy (zgodnie z deklaracjq Wykonawcy zawartg
w ofercie) od zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu robot.
Dni robocze sg rozumiane jako dni kalendarzowe inne niz sobota lub dni uznane ustawowo za wolne od pracy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).

Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy (zwany tez Harmonogramem), okreslajacy terminy realizacji poszczegélnych
etapéw wynikajace z technologii prowadzenia rob6t z przedziatem czasowym - jednego tygodnia zostanie przekazany
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu robét i stanowi¢ bedzie zatgcznik
nr 4 do Umowy. Harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robét, okreslonego
w ust. 1. Realizacja rob6t budowlanych bedzie prowadzona zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu rob6t. Przy aktualizacji Harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania robét.

Terminy uaktualnienia Harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu ustala si¢ na 3 dni od daty otrzymania
polecenia wydanego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia Harmonogramu do zaakceptowania lub
whniesienia stosownych uwag.

W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
przedstawia poprawiony Harmonogram, celem zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu rob6t. Przy aktualizacji Harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania robét.

Termin uaktualnienia Harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu ustala sie na 3 dni przed planowang
zmiang, realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zobowigzuje sie do rozpatrzenia wniosku w terminie 2 dni od daty
otrzymania.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt zaplecza rob6t i drogi przejazdu wraz z organizacjg
i zabezpieczeniem ruchu na terenie robot;

2) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i zezwoler koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia (dziatajac na podstawie
art. 30 ust. 2 w zwiazku z art. 82 ust. 3 pkt 3 a) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.zm.) - Zamawiajacy
dokonat zgtoszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych do wiasciwego organu administracii
architektoniczno-budowlanej tj. do Wojewody Mazowieckiego. Termin wystania zgtoszenia: 15 marca 2022 r. (uzupetnione
w dniu 20 kwietnia 2022 r.);

3) organizacja ochrony mienia na terenie robét, do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czysto$ci na terenach
przylegajacych do terenu robdt (w tym dojazdy);

4)  dokonanie, przed rozpoczeciem prac, niezbednych zabezpieczen terenu robot, w tym przygotowanie wszelkiej niezbedne;
dokumentacji zgodnie z projektem remontu;

5) sktadowanie gruzu i odpadéw z rozbiorek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,
wywozenie gruzu i odpadéw z rozbidrek na biezaco, a po zakoriczeniu robét catkowite uporzadkowanie terenu nie pdznie;
niz do dnia odbioru koricowego;

6) prowadzenie i przechowywanie z nalezytg staranno$cig wewnetrznego dziennika robot oraz zgtaszanie Zamawiajagcemu
odbioru kazdego elementu robét;

7)  ubezpieczenie terenu rob6t, zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy;

8) zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych rob6t na otaczajgce Srodowisko, osoby trzecie przebywajgce
w obiekcie i uzytkownikéw przebywajgcych w poblizu obiektu;

9) przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem,
zabezpieczenie terenu rob6t i zaplecza przed dostepem 0séb trzecich oraz uporzadkowanie terenu robét i zaplecza tacznie
z zabezpieczeniem pozostatych materiatow;
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30)

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét zamiennych, w formie
protokotu konieczno$ci, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru;
usuwanie usterek lub niezgodno$ci rob6t z dokumentacijg wskazanych przez inspektora nadzoru;
koordynacja robot podwykonawcow;
przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorze koricowym rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robét objetych przedmiotem zaméwienia wraz z dokumentacjg powykonawczg
w wersji papierowej (2 egz.) i na nosniku elektronicznym;
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robét wraz z usunieciem szkéd spowodowanych na
skutek jego dziatania w trakcie realizacji robét, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru dokumentéw dotyczacych uzytych do realizacji robét
materiatdw, zaswiadczajacych o dopuszczeniu materiatbw do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie;
wykonanie na wtasny koszt wszelkich badah wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan laboratoryjnych w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci stosowanych materiatéw;
wykonanie cato$ci rob6t okreslonych Umowa z materiatéw wiasnych Wykonawcy lub podwykonawcow;
dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy:

— uprawnien budowlanych kierownika robot oraz jego aktualnego zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce);

— uprawnien do pracy na wysokos$ci 0séb bezposrednio realizujgcych zamdwienie;

—  potwierdzenie przeszkolenia 0s6b bezposrednio realizujgcych zamdwienie z przepisow bhp i ppoz;
w przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy, przedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych
obowigzujacymi przepisami uprawnien do wykonywania powierzonych mu rob6t w ramach Umowy;
pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw;
prowadzenie rob6t w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w $cistej wspoipracy z Zamawiajgcym - roboty
wykonywane beda na dachu czynnego budynku. Prace gto$ne i ucigzliwe nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i za jego zgoda, nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym z odpowiednim (minimum jeden dzien) wyprzedzeniem;
utylizacja zdemontowanych materiatéw i wszelkich odpadéw po robotach we wlasnym zakresie i na wtasny koszt;
zapewnienie przestrzegania przepisow bhp i ppoz. przy prowadzeniu robdt;
przestrzeganie obowigzujacych w kraju i u Zamawiajacego wytycznych zwigzanych ze stanem pandemii;
wygrodzenie miejsc prowadzenia rob6t tasmga ostrzegawcza;
naprawienie na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego w trybie natychmiastowym w przypadku uszkodzen
lub zniszczen, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zaréwno na terenie wykonywania robét jak i poza
nim;

prowadzenie robdt zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) przebywanie na terenie robdt i prowadzenie robdt w ustalonych z Zamawiajacym godzinach, tj. od 6.00 do 20.00 w dni
robocze. W innych terminach (réwniez w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy), przebywanie i prowadzenie robét
jest moZliwe za pisemng zgodg Zamawiajacego;

b) elementy zdemontowane muszg byé, w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, zutylizowane przez Wykonawce, badz
przekazane Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia i odpowiedniego zabezpieczenia
materiatdw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (w obrebie budynku);

¢) Wykonawca nie bedzie korzystat z wlasnych dzwigéw osobowych;

zapewnienie wykonania robét przez osoby, ktérych umiejetnosci i stan zdrowia pozwalajg na wykonanie rob6t zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem i przepisami, a takze wymogami stawianymi przez Zamawiajacego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2

)
)
)
)
)
)
)

O N O O b Ww

nieodptatne przekazanie terenu rob6t na czas ich realizacji, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego;
wskazanie miejsc podtaczenia sig¢ Wykonawcy do mediow;

udostepnienie miejsca na ustawienie kontenera na odpady budowlane, utylizowane przez Wykonawce;
dostarczenie wewnetrznego dziennika roboét;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odbiér rob6t lub ich czesci;

zaptata umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy;
przystapienie do odbioru koficowego robét, po uprzednim wyznaczeniu terminu.

serce Polski
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

§6 .
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, ustalone na kwote wraz
z zaleznym podatkiem VAT :

.................................................................................................... zt brutto,

(SIOWNIE. 1.ttt Ziotych).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne na podstawie zrealizowanych nastepujacych robét:

1)  Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci fakturami czeSciowymi do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego — zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem, po ich odbiorze potwierdzonym Protokotem odbioru bez zastrzezen;

2) pozostate 20% wynagrodzenia umownego bedzie ptatne po podpisaniu Protokotu odbioru koricowego wykonanych
wszystkich robét bez zastrzezen, okreslonych w § 2 Umowy,

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1)  faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcdw roboty, ustugi i dostawy, wystawianych nie czesciej niz
raz w miesigcu, w terminie 7 dni od podpisania przez obie Strony tj. inspektora nadzoru robét budowlanych i kierownika
robot, protokotu odbioru bez zastrzezen, w ktorym zawarte bedzie zestawienie wykonanych robot.

2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt, usunieciu wad i usterek i protokolarnym ich odebraniu
przez Strony, z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 13.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezeh nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu
nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego po
dokonaniu odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia wewnetrznego dziennika budowy, ktéry bedzie prowadzony wedtug obowigzujacych
zasad, lecz nie bedzie podstawa do rozliczenia Umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj.. obejmuje wynagrodzenie za wykonane roboty
budowlane oraz wszelkie inne prace i czynno$ci zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie zawiera
w szczegdlnosci: koszty materiatow i ich dostaw, koszty robocizny, koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie
koszty zwigzane z odbiorami robét, utrzymaniem zaplecza budowy, oznakowaniem terenu, koszt pracy sprzetu, koszty wynajmu
sprzetu, koszty sktadowania, wywiezienia, badZ utylizacji odpadéw, podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan,
ubezpieczenia, mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym oraz wszystkie inne koszty zwigzane
z nalezyta realizacjg Umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wykonania robét zamiennych,
po uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosit bedzie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionych faktur wraz z protokotami odbioru oraz o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 13 Umowy oraz po
przedstawieniu dowoddw zapfaty petnego wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom z tytutu wykonania
rob6t budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych dotyczy dana faktura.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment w przypadku spetnienia ustawowych przestanek stosowania metody podzielonej ptatno$ci. Podzielong ptatno$¢
stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci
lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkg 0%.
Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda wystawione w jego
imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 z p6zn.zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajacy bedzie regulowat ptatno$ci wobec Wykonawcy na rachunek bankowy wskazane w fakturze.

Za date pfatno$ci wynagrodzenia przyjmuje sie dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego na podstawie polecenia
przelewu.

Zlecenie prac Podwykonawcom przez Wykonawce nie pocigga za sobg mozliwosci naliczenia tzw. dodatku za generalne
wykonawstwo, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkéw niniejszej Umowy.

W przypadku realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow iflub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne oS$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych otrzymanie wszystkich naleznych im kwot z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. W przypadku nieprzekazania wszystkich wyzej wymienionych dokumentow Zamawiajacy
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dokonuje zaptaty wytacznie kwoty, w stosunku do ktérej przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty, po czym termin zaptaty
pozostatej czeSci wynagrodzenia biegnie od momentu zlozenia pozostatych kompletnych dokumentéw.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie.

§7

ODBIORY

Odbiory przeprowadzone bedg w oparciu 0 zgtoszenie Zamawiajacemu przez Wykonawce zakoAczenia czesci rob6t, na
podstawie faktycznie zrealizowanych prac i zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem prac.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru

w wewnetrznym dzienniku robét, w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

2)  odbiory czeSciowe, w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w wewnetrznym dzienniku rob6t
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

3)  odbioru koncowego robét, do ktérego Zamawiajacy przystapi w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
koordynatora w wewnetrznym dzienniku robét osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

4)  odbiory pogwarancyjne.

Strony ustalaja, ze przedmiotem koricowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 2 Umowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robot zgtasza kierownik robdt w wewnetrznym dzienniku robot, ktérg potwierdza koordynator

w terminie 2 dni roboczych od dokonania wpisu, z zastrzezeniem ust. 4. Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych od daty

potwierdzenia gotowos$ci do odbioru koricowego przez koordynatora Zamawiajacego powota komisje odbioru koricowego, ktéra

zakonczy czynnosci odbioru w terminie 4 dni roboczych, sporzadzajac protokét z czynnosci odbioru, zwany protokotem

koricowym wykonania robot. W przypadku stwierdzenia znacznej ilosci wad i/lub usterek, komisja odbioru koAcowego odmowi

dokonania odbioru, zadajac ich usuniecia lub ponownego wykonania rob6t. Na usunigcie wad i/lub usterek wykazanych w trakcie

czynno$ci odbiorowych komisja odbioru koficowego wyznaczy Wykonawcy termin, nie diuzszy niz 30 dni liczony od dnia

czynnosci odbiorowych. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia wad i/lub usterek w wyznaczonym terminie, Wykonawca

zobowigzany jest poinformowaé o tej okolicznosci Zamawiajacego wraz ze wskazaniem przyczyn, po analizie ktorych

Zamawiajacy moze wydtuzy¢ pierwotnie wyznaczony termin.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot kierownik rob6t przekazuje protokolarnie koordynatorowi komplet

dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania rob6t, a w szczegdlnosci: wewnetrzny dziennik robét, niezbedne

deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty i Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi

zmianami dokonanymi w toku robét. Przyjecie zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koricowego nastepuje po

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru robét budowlanych i koordynatora kompletno$ci dostarczonych dokumentéw.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ takze:

1) odwiadczenie kierownika robét o zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacja, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

2) oSwiadczenie kierownika rob6t o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét,

3) o$wiadczenie Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow,

4)  jeSli przy realizacji zadania cze$¢ zaméwienia objetego Umowg powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ protokoty odbioru robé6t sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

Z czynnosci odbiorowych okreslonych w ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zostanie sporzadzony protokét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebraé Przedmiot Umowy z wadami i wyznaczyC termin na ich usuniecie pod rygorem powierzenia,
po uptywie wyznaczonego terminu, usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastepcze) — w takim przypadku Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty z niewyptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

b) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne,

2)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) lecz umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo
do procentowego obnizenia wynagrodzenia w stosunku do wartosci umowy za wykonany Przedmiot Umowy oraz do
zadania zaptaty kar z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,

b) lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub Zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
bez wad bez wzgledu na koszty, lub zleci¢ wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci od nowa osobie trzecie
na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty z niewyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz uprawniony jest do Zadania wyznaczenia
terminu odbioru robét uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy Strony przyjmujq date sporzadzenia ostatniego Protokotu odbioru wykonania przedmiotu
zamowienia, bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego. Odbiory, usuniecie wad, usterek lub wykonanie innych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 8, nie przedtuzajg terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 2.

§8
DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

Wykonawca zobowigzuije sie zrealizowaé Przedmiot Umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, w szczegdino$ci zgodnie z:
a) warunkami wynikajacymi z przepisow technicznych i przepiséw Prawa budowlanego;
b) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy, o ktdrym mowa w § 2, z wykorzystaniem wiasnych materiatow.
Materiaty Wykonawcy uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy muszg by¢ nowe, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 .
poz. 2351 z p6zn.zm.) oraz spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).
Materiaty przewidziane do wykorzystania winny by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty uzywane przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, zostang poddane
badaniom na placu budowy lub tez w miejscu okre$lonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuije sie realizowaé Przedmiot Umowy w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajace z nieprawidtowego
oraz nienalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robét, jednak nie
pozniej niz do korica terminu wskazanego w §3 ust. 1 Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenfistwo na placu budowy, w tym w szczegolno$ci zobowigzany jest zapewnic¢
bezpieczenstwo osobom zatrudnionym do realizacji zamowienia, podczas wykonywanych czynno$ci objetych Umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby przeznaczone do realizacji zaméwienia posiadajg niezbedne uprawnienia do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz aktualne badania lekarskie, ktére Wykonawca zobowigzuije sie przedstawi¢ Zamawiajacemu na kazde
jego zadanie.
Przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg przejs¢ szkolenie BHP.
Szkolenie zorganizuje Zamawiajacy w ustalonym przez Strony terminie. Potwierdzenie odbycia szkolenia zostanie
udokumentowane zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Umowy - Wykaz oséb uczestniczacych w szkoleniu BHP z warunkéw
miejscowych. Termin oraz date szkolenia Wykonawca ustali z Inspektorem BHP, poprzez kontakt telefoniczny pod
nr 697 046 317 lub drogq mailowg na adres bhp@wkd.com.pl.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ miesiecy (zgodnie z deklaracjg Wykonawcy w ztozonej ofercie) gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania przez Strony koricowego Protokotu
odbioru bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako zatacznik do Protokotu odbioru, dokument gwarancyjny, w tym takze na materiaty
zabudowane w celu realizacji niniejszej Umowy. W dokumencie gwarancyjnym Wykonawca wskaze imiennie osoby do
kontaktow z Zamawiajacym, tryb powiadamiania o wadach i usterkach oraz terminy ich usuniecia, z zastrzezeniem ust. 8.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawniert wynikajacych z rekojmi w okresie trwania gwarancii.
Wykonawca odpowiedzialny jest z tytutu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych rob6t oraz dostarczonych materiatow
i urzadzen, w okresie gwarancji. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

W razie wystapienia wad lub usterek Zamawiajacy zgtosi je na pismie Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca
bedzie przyjmowat zgtoszenia pod adresem: ul. .........cccoovoereennnns , €-Mall L

Wykonawca zobowigzuje sie do bezzwtocznego usunigcia wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji, w sposdb nie zaktocajacy eksploatacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 24 godzin w dni robocze i 48
godzin w dni wolne i $wigta oraz usung¢ wady lub usterki najp6zniej w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, w ramach
ustalonego wynagrodzenia. Termin ten w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy,
z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
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0 skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane tez dalej
,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 5% wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote
...................................... ZH(SIOWNIE: ..vvvvveeiccee e, ZHOEYCH).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione W formie: ............ccccveeiiiiiiiiei e, Dokument wniesienia Zabezpieczenia stanowi
zatgcznik nr 6 do Umowy.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przez Wykonawce robdt i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala cze$¢ kwoty,
tj. 30% pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca, pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktdre
Zamawiajacy pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji Umowy, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w § 14 ust. 7 Regulaminu.

§11
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamowienia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za op6znienie w odbiorze terenu budowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy;

2) za opGznienie w rozpoczeciu robot —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy;

3) za opdznienie w terminowym realizowaniu catego przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia okre$lonego w §
6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy;

4) za powstanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez koordynatora;

5) za op6znienie w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 2 Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy dzien op6znienia;

6) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce;

7) za op6znienie w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoznienia;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo;

9) za kazda nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien op6znienia, liczony od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na zaptate;

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

11) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian
—w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okre$lonego
w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed przedstawieniem Zamawiajacemu
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub jej projektu — w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
z wyjatkiem sytuaciji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu uniknigcia strat;

14) za nieterminowe przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz jego aktualizacji, o
ktorej mowa w § 3 ust. 9 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzief opdznienia;

15) za niestosowanie si¢ Wykonawcy do postanowien § 4 z wytaczeniem punktéw 7, 13, 14, 16, 21, 22 — 1.000,00 zt za kazdy
taki udokumentowany przypadek;
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16) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia okre$lonego w §6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez koordynatora;

17) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi - w wysokosci 0,5% wartosci robot objetych tg

gwarancjg lub rekojmig za kazdy dzieh zwioki potwierdzony przez Zamawiajacego;

18) za odstapienie od Umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %

wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.
W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy z przyczyn, za kiére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1

Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci
poniesionej szkody.

Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci do ich naliczenia.

Kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie i z kilku tytutéw jednoczeénie.

Kary umowne ptatne beda na podstawie wystawionych przez Zamawiajacego not ksiegowych z 7-dniowym terminem zapfaty,

liczonym od dnia doreczenia noty.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy lub jej czesci, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawce
postanowien niniejszej Umowy. Do istotnych naruszen postanowiert Umowy zalicza sie w szczegélnosci:

1)  opdznienie w rozpoczeciu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, ktdre
wynosi ponad 30 dni roboczych od dnia przekazania terenu robot;

2) zaniechanie w wykonaniu lub wstrzymanie przez Wykonawce realizacji ktdrejkolwiek czeSci Umowy przez okres diuzszy
niz 30 dni roboczych, bez uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym:;

3) wykonywanie robét budowlanych wynikajacych z niniejszej Umowy niezgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgacego
przepisami prawa;

4)  wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy w sposéb nienalezyty, w tym sprzeczny
z jej postanowieniami lub podstawowymi zasadami jej realizacji, pomimo uprzednio skierowanego do Wykonawcy
jednokrotnego wezwania do usuniecia nieprawidtowos$ci lub usprawnienia dziatan i uptywu terminu wyznaczonego
w tym wezwaniu na zaprzestanie naruszen;

5)  brak kontynuacji ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 Umowy przez okres dtuzszy niz 30 dni od dnia wyga$niecia
terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia.

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzien otrzymania o$wiadczenia o wypowiedzeniu przez
Wykonawce, w nastepujacych przypadkach:

1) powstania po stronie Wykonawcy stanu niewyptacalno$ci uzasadniajacego wszczecie postepowania upadto$ciowego lub
naprawczego wobec Wykonawcy;

2) w razie zajecia majatku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez
podmioty trzecie, na mocy orzeczenia wtaciwego organu.

Oswiadczenie o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na piSmie, wskazujac przyczyne

odstapienia/wypowiedzenia i wskazanie terminu odstgpienia od Umowy. Odstapienie bedzie skuteczne z chwilg dostarczenia
pisma Wykonawcy, przy zachowaniu przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia,
w szczegolnosci dotyczacych gwarancji jako$ci, rekojmi i kar umownych, przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

§12
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze korzystaé z podwykonawcdw w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy. Zlecenie wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesSci zamdwienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w zlozonej
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, do przedstawienia Zamawiajacemu
listy podwykonawcéw (nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje
zamowienia), wraz ze wskazaniem konkretnych czynnosci, ktére zostang powierzone do realizacji kazdemu podwykonawcy.
Lista, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, podlega aktualizacji przez Wykonawce kazdorazowo w przypadku wprowadzenia
nowego lub przyszlego podwykonawcy, rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy, w tym w przypadku zastgpienia
dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zaktualizowanej
listy najpdzniej w dniu dokonania zmiany.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu
wykazania spefniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu,
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ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli zdoInoSci techniczne lub zawodowe, podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.
Podwykonawca moze korzystac z dalszych podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,
do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 11, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 14, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo 0 wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.
Ustep 9-18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umédw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuije sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli Regulamin nie stanowi inacze;.

§13
POUFNOSC, DANE OSOBOWE | BEZPIECZENSTWO

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 11922016 r., str.

1-88), zwanego dalej RODO, informuije, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., zwana dalej ,Spdtka’, z siedzibg w
Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23;

2) adres e-mail: jod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych w Spétce, udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy,
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania
(trwatego usuniecia i zniszczenia).
w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku zatgczenia do Umowy petnomocnictwa, o$wiadczen i innych
dokumentow - dane osobowe w nich zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO, przy czym za
prawnie uzasadniony interes administratora wskazuje sie biezaca wspotprace podczas realizacji Umowy, dochodzenie
swoich praw majatkowych/niemajatkowych lub ochrone przed roszczeniami wobec administratora;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w szczegolnosci w zwigzku z realizacjg
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
podmiotom dziatajacym w jego imieniu, a takze podmiotom przetwarzajacym administratora (m.in. dostawcom ustug IT);
operatorom pocztowym, kurierskim;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (panstw
trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub udostepnienia na mocy przepisdéw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, Zze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiedni
stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowigzujg tam
egzekwowalne prawa 0s6b, ktorych dane dotyczg, i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostang wowczas w
spos6b odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym
administrator bedzie realizowat cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, kiére sq
zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;
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8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich sprostowania, usunigcia’
lub ograniczenia? przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
otrzymania kopii danych;

9) w przypadku, gdy realizacji Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe zawarcie
i realizacja Umowy;

12) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych
przez Panig/Pana danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc si¢ na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny
wobec o0s6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem,
przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wskazujac jednocze$nie tym osobom Wykonawce jako zrodto
pochodzenia danych osobowych, ktérymi bedzie dysponowat Zamawiajacy.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, w granicach okre$lonych w Regulaminie lub pod warunkiem
zajscia co najmniej jednej z ponizszych okolicznosci:

1) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian z uwagi na zmiane powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktdre
maja wptyw na warunki realizacji niniejszej Umowy;

2) w przypadku, gdy zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego lub bedg nastepstwem okolicznosci skutkujacych
wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, z przyczyn od niego niezaleznych;

3) w przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa lub norm branzowych lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4)  wprzypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez site wyzszq
rozumie sie zdarzenie badZ potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub
uniemozliwiajg wykonanie zobowigzan danej Strony wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢
ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej staranno$ci,

5) w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 9 Regulaminu.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie terminu realizacji zamdwienia, warunkow realizacji
Przedmiotu Umowy oraz warunkéw i termindw ptatnoSci wynikajacych z wszelkich zmian wprowadzonych do Umowy
uzasadnionych z uwagi na specyfike i charakter zaméwienia oraz spos6b realizacji Umowy.

3. Niezaleznie od postanowieh ust. 1, Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany postanowien Umowy w zakresie wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy w sytuacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian spowodowana jest
zmiang stawki podatku od towaréw i ustug, pod warunkiem, iz Wykonawca wykaze, ze zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
w terminie 30 dni od zmiany wysoko$ci stawki podatku od towardw i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym
musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy oceni
dostarczone dokumenty. W przypadku wprowadzenia zmiany, wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian,
a wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie w zakresie wysokosci podatku od towaréw i ustug (VAT) majacych
zastosowanie w czasie realizacji Umowy, w ten sposob, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

4. Przewidziane w ust. 1 do 3 okolicznosci, stanowigce podstawe do wprowadzenia aneksu do Umowy, stanowig uprawnienie
Zamawiajacego, nie za$ jego obowigzek. Okolicznosci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy
o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie.

5. Zmiany i uzupetienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub
wynikajace z wykonania Przedmiotu Umowy, wymagajg formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w § 1 ust. 5 Umowy,
pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Umowie.

1z zastrzezeniem, ze skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiana postanowiert Umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn.zm.).

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnistwa cztonkowskiego
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Znak postepowania: WKD10c-27-13/2022 Zatacznik nr 4 do SWZ

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do niniejszej Umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Regulaminu, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa w zakresie dotyczacym Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

4.  Spory, ktére wynikng przy wykonywaniu Umowy, ktorych nie mozna rozstrzygna¢ w drodze wzajemnego porozumienia, Strony
poddadzg rozstrzygnieciu sadowi powszechnemu wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

5. Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia;

1)  Zalgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;
2)  Zatacznik nr 2 - Projekt remontu $wietlikow dachowych na hali napraw WKD Grodzisk Mazowiecki;
) Zatacznik nr 3 — Wykaz os6b uczestniczacych w szkoleniu BHP;
) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram prac;
) Zatacznik nr 5 — Protokot odbioru
)  Zatacznik nr 6 — Przedmiar robot;
) Zatacznik nr 7 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
) Zatgcznik nr 8 - Ubezpieczenie.

o0 N O OB W

Zamawiajacy Wykonawca

serce Polski
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