



Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.03.2019 r.

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zamówienie sektorowe na: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.*

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwana ustawą Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), informuje, że dnia 15.03.2019 r. o godz. 13:00 odbyło się jawne otwarcie ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 837 113,56 zł brutto (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzynaście złotych <sup>56/100</sup>).

Do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Informacje zawarte w ofercie
01	Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cena oferty brutto: 4 634 640,00 zł</li><li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia:<ul style="list-style-type: none"><li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li><li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li></ul></li></ul>
02	TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2 80-253 Gdańsk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cena oferty brutto: 3 444 000,00 zł</li><li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia:<ul style="list-style-type: none"><li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li><li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li></ul></li></ul>

03	TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22 03-236 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 4 199 958,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 0 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 0 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>
04	Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 68 61-891 Poznań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 3 847 317,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>
05	Aecom Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 2 952 000,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>
06	MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o. ul. Bonifratska 17 00-203 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 3 528 870,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>
07	Torprojekt Sp. z o.o. ul. Gniewkowska 1 01-253 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 5 830 200,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>
08	Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena oferty brutto: 3 868 350,00 zł</li> <li>• Deklarowane skrócenie terminu realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla Etapu 1 – skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych</li> <li>– dla podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – skrócenie terminu realizacji o 31 dni kalendarzowych</li> </ul> </li> </ul>

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
DYREKTOR  
d/s Ekonomiczno-Finansowych

*Janina Dątek*